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1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST — 01) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbidrka elementdéw ogrodzen, drég, obiektow zelbetowych, budynkéw
i innych kolidujacych lub ulegajacych adaptacji zakresow robot i obiektow, ktore zostang wykonane w ramach
przedsigwzigcia
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1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST — 01, jako cze¢$§¢ Dokumentéw Przetargowych
i Umownych, nalezy odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych przedsiewzigciem wskazanym w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegolowe dla robot polegajacych rozbidrce elementow
wyszczegolnionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot polegajacych na rozbidrce, demontazu i wymianie:
|. BUDOWA SEGMENTU F - KLUB DLA DZIECI
a) Rozebranie czesci rury spustowej z segmentu A.
- Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej si¢ do uzytku.
b) Rozebranie zadaszenia.
- Rozebranie rynien z blachy, nie nadajacych sie¢ do uzytku
- Rozebranie obrobek, okapow itp. z blachy, nie nadajacych sie do uzytku
- Rozbiorka, elementow konstrukcji betonowych zbrojonych, recznie.
) Rozebranie elementow tarasu.
- Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych osadzonych w gruncie.
- Rozebranie $cian z cegly otaczajacych taras.
- Rozebranie $cian, zelbetowych, grubosci 30-cm - fundament pod murki z cegly.
- Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na podsypce piaskowe;.
- Rozebranie nawierzchni, z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.
- Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie.
d) Adaptacja $ciany dylatacyjnej segmentu A.
- Wykucie z muru okna drewnianego.
- Wykucie z muru drzwi stalowych.
- Wykucie z muru podokiennikéw zew. i wew.
Il. ZMIANY W SEGMENCIE A NIE UWZGLEDNIONE W KOSZTORYSACH NA BUDOWE SEGMENTOW E i F
a) Adaptacja Sciany w 0si [2] - Wymiana okna na drzwi [D3] z adaptacja otworu.
- Wykucie z muru okna drewnianego.
- Wykucie z muru podokiennikéw zew. i wew.
- Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych.
b) Adaptacja Sciany w 0si [F]
- Wykucie z muru drzwi 90 x 205
¢) Wykonanie otworu na nowe drzwi w $cianie konstrukcyjnej wewnetrznej w osi [4]
- Otwor drzwiowy z wykonaniem nadproza [D4/N2]
d) Wykonanie otworu na nowe okno w §cianie konstrukcyjnej zewnetrznej w osi [N]
- Otwor drzwiowy z wykonaniem nadproza [O1/N3]
e) Wymiana okna na wicksze w $cianie konstrukcyjnej zewnetrznej w osi [2] x 2 (parter i petro)
- Otwor okienny z wykonaniem nadproza [O2/N6]
I1l. BUDOWA SEGMENTU E - SZTNIA WRAZ Z KONIECZNYMI ROBOTAMI ADAPTACYJNYMI
W SEGMENTACH A, B, C
a) Rozebranie schodow stalowych z zadaszeniem.
- Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych.
- Rozebranie konstrukeji biegow schodowych, spocznikoéw i podestow z elementow stalowych.
- Rozebranie stupéw, betonowych.
b) Karczowanie drzew i krzewow.
- Scinanie drzew, migkkich $rednica pni 21-30-cm.
- Karczowanie drzew, srednica pni 21-30-cm.
- Wykopanie krzewow.

c) Rozebranie opaski.
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- Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na podsypce piaskowe;.
- Rozebranie nawierzchni, z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.
- Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie.
d) Adaptacja $ciany dylatacyjnej segmentu A.
- Wykucie z muru okien drewnianych
1,20 x 1,90 m 4 szt.
- Wykucie z muru podokiennikéw zew. i wew.
e) Adaptacja $ciany dylatacyjnej segmentu B.
- Wykucie z muru okien drewnianych
1,20x 1,90 m 1 szt.,
1,00 x 1,90 m 2 szt.
- Wykucie z muru podokiennikéw zew. i wew.
f) Adaptacja $ciany dylatacyjnej segmentu C.
- Wykucie z muru okien drewnianych
0,90 x 0,90 m 2 szt.
0,90 x 1,90 m 1 szt.
2,40 x 1,90 m 4 szt.
1,40 x 1,90 m 1 szt.
- Wykucie z muru podokiennikéw zew. i wew.
g) Wykucie z muru, krat okiennych, powierzchnia ponad 2-m2
1,40 x 1,90 m 1 szt.
2,40 x1,90 m 2 szt.
h) Wykucie z muru, - drzwi 1,00 x 2,10 m 1 szt.
i) Rozebranie murow z luksferow.
J) Wykucie z muru, podokiennikow.
IV. ZMIANY W SEGMENCIE C NIE WYKONANE W TRAKCIE BUDOWY SEGMENTU E | ADAPTACII
SEGMENTU B
a) Rozebranie schodéw zewngtrznych
- Rozebranie balustrad z ksztalttownikow stalowych.
- Rozebranie stropow zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience), spocznik, belki i schody.
- Rozebranie $cian, zelbetowych, grubosci do 30-cm.
b) Rozebranie klatki schodowej.
- Wykucie z muru, - drzwi.
- Rozebranie muréw z cegly powyzej terenu.
- Rozebranie balustrad z ksztalttownikéw stalowych.
- Rozebranie stropow zelbetowych (plyty, belki, zebra, wience), spocznik, belki i schody/
- Rozebranie §cian, zelbetowych, grubosci do 30-cm
PIWNICA
¢) Likwidacja okien w osi [10], otworow szybow windy gastronomicznej w osi [7], [8].
- Wykucie z muru, okien.
1,90 x 0,90 m 3 szt.
- Wykucie z muru, podokiennikow.
- Wykucie z muru, elementéw windy gastronomiczne;.
PARTER
d) Otwory okienne i drzwiowe z wykonaniem nadproza [O6/N9], [D13/N8], [D14/N1],[O7/N7.
e) Wymiana okien [08], [09]
- Wykucie z muru, okien.
1,20 x 1,90 m 1 szt.
2,40 x 1,90 m 3 szt.
- Wykucie z muru, podokiennikow.
- Wykucie z muru, krat okiennych.
2,40 x 1,90 m 3 szt.
f) Wymiana drzwi [D16] pom. [1.21/1.23].
- Wykucie z muru, - drzwi 1,00 x 2,05 m
g) Likwidacja okien w osi [D] i [F]
- Wykucie z muru, okien.
2,40 x 1,90 m 3 szt.

- Wykucie z muru, podokiennikow.
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- Wykucie z muru, krat okiennych.
2,40 x 1,90 m 3 szt.
h) Wymiana drzwi [D15] w osi [F]
- Wymontowanie z witryny - drzwi 0,90 x 2,05 m.
- Wykucie ze $ciany - witryny 2,37 x 3,05 m.
PETRO
i) Wymiana okien [015], [016], [017]
- Wykucie z muru, okien.
1,20 x 1,90 m 1 szt.
2,40 x 1,90 m 2 szt.
1,00 x 1,90 m 1 szt.
- Wykucie z muru, podokiennikow.
j) Likwidacja otworow szybow windy gastronomicznej w osi [7], [8], wykucie drzwi w osi [7] i [F].
Wykucie z muru, -drzwi 1,00 x 2,10 m
[711,00 x 2,10 m 4 szt.
[F]1 0,90 x 2,01 m 3 szt.
[8]1,00 x 2,10 m 1 szt.
k) Rozebranie $cian i scianek.
- Rozebranie elementéw z cegiel na zaprawie c-w.: $cian.
- Rozebranie $cianek, z cegiet na zaprawie c-w., grubosc¢ 1/2 cegty
1) Skucie ptytek ceramicznych ze $cian i posadzek.
DACH
1) Sciana oddzielenia pozarowego i obrébki attyki.
- Rozebranie obrébek muréw ogniowych z blachy, nie nadajacych si¢ do uzytku.
- Rozebranie poszycia dachu segmentu C i ocieplenia stropu na dtugosci 2,40 m i szerokosci 04.m
- posadowienie muru oddzielenia pozarowego.
V. ZMIANY W SEGMENCIE B NIE UWZGLEDNIONE W KOSZTORYSACH NA BUDOWE SEGMENTU E
PIWNICA
a) Wymiana drzwi na drzwi stalowe [D2].
- Wykucie z muru - drzwi 0,70 x 1,30 m
b) Wykonanie drzwi w osi [6] do segmentu C.
- Rozbidrka $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych.
PARTER
¢) Wymiana okna w osi [E] na okno aluminiowe El 60 [O3]
- Wykucie z muru, okien.
1,20 x 1,90 m 1 szt.
- Wykucie z muru, podokiennikow.
d) Wymiana drzwi do segmentu [C] w osi [6] drzwi [D7]
- Wykucie z muru, -drzwi 1,00 x 2,10 m
e) Otwor drzwiowy z wykonaniem nadproza w osi [E] [D6/N5]
PETRO
f) Wneka na pochwyt.
- Wykucie wnek w $cianach z cegiel, na zaprawie wapiennej, o glebokosci do 1 cegly.
g) Wymiana okien w osi [E] na okna aluminiowe EI 60 [O3].
- Wykucie z muru, okien.
1,20 x 1,90 m 2 szt.
- Wykucie z muru, podokiennikoéw
h) Wymiana drzwi w osi [6] do segmentu C drzwi [D36]
- Wymontowanie z witryny - drzwi 0,90 x 2,05 m
- Wykucie z muru, - witryny 2,40 x 2,95 m
ROBOTY WSPOLNE DLA WSZYSTKICH KONDYGNACJI
i) Elementy ze stali nierdzewne;j.
- Wykucie z muru, kazdej wmurowanej konicowki balustrady - demontaz balustrady [P4].
j) Malowanie klatki schodowej.
- Skucie podtoza z tynku mozaikowego
ELEWACJA SEGMENT B
k) Rozebranie oktadziny $ciennej ze styropianu.
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V1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
NAWIERZCHNIA KB1
a) Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na podsypce piaskowe;.
b) Rozebranie nawierzchni, z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j.
¢) Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Przed przystapieniem przez Wykonawce do wykonywania robot rozbiorkowych Wykonawca wskaze urzadzenia przydatne
do uzycia, ktore zaakceptuje Inspektor Nadzoru.

Wszystkie roboty rozbidrkowe wewnatrz pomieszczeni wykonywane beda przy zastosowaniu rgcznych elektronarzedzi
i narzedzi recznych.

Roboty wykonywane na zewnatrz moga by¢ wykonywane przy pomocy sprzgtow zmechanizowanych dostosowanych do
warunkow placu budowy.

W przypadkach szczeg6lnych Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy moze wyrazi¢ zgodg na zmiang technologii robot.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie robot rozbiorkowych metoda wybuchows.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i
srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakos$ci (jezeli byt wymagany umowg) i ktory uzyskatl akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérka moga by¢ wykorzystane:

e dzwigi samojezdne,

e koparko - fadowarka

e samochody ci¢zarowe,

e mloty pneumatyczne,

e pily mechaniczne,

e  kontenery do gromadzenia odpaddw,

e drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robot sposobem rgcznym,

e inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4,

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosé
robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore uzyskaty akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego (kotowego, szynowego,
wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu do tego przystosowanymi.
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Transport odpadow niebezpiecznych winien odbywaé si¢ specjalistycznymi $rodkami transportu lub w szczelnie
zamknigtych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiorkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich zbednych elementéw (rozbidrke), wydobycie gruzu,
segregacje wszelkich odpadow i zatadunek na $rodki transportowe, wywoz i utylizacje lub sktadowanie odpadow zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych lub w sposob
wskazany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub r¢eznie w sposob okreslony w specyfikacjach lub przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktore stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy powinny by¢ usuniete z
terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbiorce znajdujace si¢ w miejscach gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
beda wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich
wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow pod projektowane obieckty nalezy
wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

Rozbiorka wszelkich obiektéw i konstrukcji winna by¢ wykonana sposobem recznym i mechanicznym, przez rozkuwanie lub
zwalanie.

Jesli Dokumentacja Projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidérkowej, Inspektor Nadzoru moze
poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji.

Wykonanie nowego lub powigkszenie otworu okiennego lub drzwiowego zwigzane z Koniecznos$cia wykonania
nadproza z elementow stalowych polega na:

Wykuciu otworéw na poduszki zelbetowe, na ktorych zostang oparte elementy stalowe nadproza stalowego. Wykonaé
poduszki zelbetowe. Nastgpnie nalezy wyku¢ wnegke po jednej tronie §ciany, zamontowaé i ustabilizowa¢ jeden lub dwa
elementy nadproza stalowego. Powtdrzy¢ czynnosci po drugiej stronie $ciany. Po ustabilizowaniu nadproza wzgledem
Sciany, ktorg ma podpiera¢ mozna przystapi¢ do wykonania nowego lub poszerzenia istniejgcego otworu na okno lub drzwi.

W przypadku Robét rozbiérkowych obiektéow liniowych nalezy dokonaé:

o odkopania elementu,

e ewentualnego ustawienia przeno$nych rusztowan,

e rozbicia/demontazu elementéw, ktorych nie przewiduje si¢ odzyskaé, w sposob reczny lub mechaniczny z przecigciem
pretow zbrojeniowych i ich odgieciem,

e demontazu i dezynfekcji prefabrykowanych elementow (np. rur, elementow skrzynkowych, ramowych, kregéw, pokryw,
kinet, itp.) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czgsciowym usuni¢ciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukeji
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania,

e oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy, kawalkéw betonu, izolacji
itp.) i ich posortowania.

Wykonanie rozbiorek ogrodzen polega min. na:

e demontazu elementéw ogrodzenia,

e odkopaniu i wydobyciu stupkow wraz z fundamentem,

e zasypaniu dolow po stupkach z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00,

e ewentualnym przesortowaniu materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem w stosy na
poboczu,

e zaladunku i wywiezieniu materiatdw z rozbiorki,

e uporzadkowaniu terenu rozbiorki.

Wykonanie rozbiorek barier i poreczy polega min. na:

demontazu elementéw bariery lub porgczy,

odkopaniu i wydobyciu stupkow wraz z fundamentem,

zasypaniu dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00,

zatadunku i wywiezieniu materiatdw z rozbiorki,

uporzadkowaniu terenu rozbiorki.

Wykonanie rozbiorki kanatu lub studzienki polega min. na:

odkopaniu kanatu, fundamentow, taw, kregdow, umocnien itp.,

ewentualnym ustawieniu rusztowan i ich pdzniejszym rozebraniu,

rozebraniu elementow kanatu lub studzienki,

sortowaniu i pryzmowaniu odzyskanych materiatow,

zatadunku i wywiezieniu materiatow z rozbiorki,

ewentualnym zasypaniu dotow (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00,
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e uporzadkowaniu terenu rozbiorki.

Wykonanie rozbioérki instalacji i technologicznych obiektow kubaturowych polega min. na:

opréznieniu instalacji i obiektoéw,

zaslepieniu kolektoréw $ciekowych lub innych,

oczyszczeniu instalacji i obiektow z osadow, odpaddw, itp.,

odlaczeniu obiektéw przewidzianych do rozbiorki od wszelkich instalacji,

wykonaniu prac rozbiérkowych.

Wykonanie rozbiorki budynkéw polega min. na:

e Rozbidrce urzadzen i instalacji. Do rozbidrki urzadzen, rurociggéw oraz instalacji elektrycznej, co., cieptej wody,
wodociagowej, kanalizacyjnej mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaly
odtaczone od sieci przez pracownikow wilasciwych instytucji oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika
rozbiorki. Demontaz instalacji powinni wykonywaé robotnicy odpowiednich specjalnosci.

e Rozbidrce drzwi i okien. Przed przystgpieniem do rozbiorki $cian nalezy dokona¢ demontazu stolarki i $lusarki
drzwiowej i okiennej itp. Demontaz os$cieznic nalezy wykona¢ w trakcie rozbiorki §cian.

e Rozbidrce dachow i pokry¢ dachowych. Niezaleznie od konstrukcji dachu rozbidrke rozpoczyna si¢ od wszystkich
elementow, jakie znajduja si¢ na jego powierzchni (wywietrzniki, wentylatory itp.). Po rozebraniu wyposazenia,
obrobek blacharskich, rynien oraz rur spustowych nalezy rgcznie zdja¢ warstwy pokrycia dachowego, a nastgpnie
rozebra¢ konstrukcje dachu.

e Rozbiorce konstrukcji murowych i zelbetowych. Rozbiorki elementow zelbetowych imurowych nalezy dokonaé
akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru metodami przy pomocy wilasciwych narzedzi. Roboty prowadzi¢ nalezy do
poziomu terenu, a po uprzatnieciu gruzu nalezy odkopac konstrukcje zaglebione (§ciany podziemia, fundamenty, itp.)
rozebra¢ konstrukcje, a gruz wydoby¢ na powierzchnig¢ terenu.

e Sciany i $cianki dzialowe w pomieszczeniach, ktére maja by¢ adaptowane do innych celéw nalezy rozbiera¢ tak aby nie
dopusci¢ do nadmiernych uszkodzen pozostatych $cian pomieszczenia.

Wykonanie rozbiorki podbudowy i nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych nalezy przeprowadzi¢
poprzez mechaniczne lub reczne wytamanie nawierzchni. Granice rozbiorki nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczy¢ i
nacig¢ pita do asfaltu. Drogi z ptyt prefabrykowanych nalezy demontowaé przy uzyciu wlasciwego sprzetu.

Rozebranie nawierzchni z oczyszczeniem i posortowaniem materialu z betonowej kostki brukowej. Przy kostce
utozonej na podsypce piaskowej i spoinach wypelionych piaskiem rozbidrke nawierzchni mozna przeprowadzi¢ dhutami,
haczykami z drutu, mlotkami brukarskimi, dragami stalowymi itp. Uzyskuje si¢ dos¢ duzo materiatu zdatnego do ponownego
uzycia. Rozbiorke kostki utozonej na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypelnionych zaprawa cementowo-
piaskowa przeprowadza si¢ zwykle mtotkami pneumatycznymi, draggami stalowymi itp., uzyskujac znacznie mniej materiatu
do ponownego uzycia niz w przypadku poprzednim. Szczeliny dylatacyjne wypelnione zalewami asfaltowymi lub masami
uszczelniajacymi nalezy oczysci¢ za pomoca haczykow, szczotek stalowych recznych lub mechanicznych, dhut, topatek itp.
Stwardniata starg podsypke cementowo-piaskowa usuwa si¢ catkowicie, po jej rozdrobnieniu na fragmenty. Natomiast starg
podsypke piaskowa, w zaleznosci od jej stanu, albo pozostawia si¢, wzglgednie usuwa si¢ zanieczyszczong gorng jej warstwe.
Materiat kostkowy otrzymany z rozbiorki, nadajacy si¢ do ponownego wbudowania, nalezy doktadnie oczysci¢, posortowac i
sktadowa¢ w miejscach nie kolidujacych z wykonywaniem robot.

Sciany Zelbetowe, fundament oraz nadbetony nalezy rozbiera¢ mechanicznie przy pomocy koparki zaopatrzonej w miot
hydrauliczny oraz r¢cznie za pomoca narz¢dzi pneumatycznych.

Elementy stalowe i zbrojenia nalezy demontowa¢ przy uzyciu przecinarki tarczowej lub palniki acetylenowo-tlenowego.

Roboty rozbiorkowe moga by¢ prowadzone ponad poziomem terenu jak réwniez w wykopach wykonanych specjalnie dla
wykonania robot rozbidrkowych. Dlatego tez, podczas prowadzenia robot nalezy ze szczeg6lna starannoscia zadbaé o
przestrzeganie przepisoOw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W szczegolnos$ci zabronione jest:

zwalanie $cian metoda podcinania lub podkopywania,
prowadzenie rozbiorki elementow konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,
e prowadzenie robdt rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych - w czasie deszczu, opaddéw $niegu
oraz silnych wiatrow.
Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego
elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrodcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji.
Elementy o wigkszych gabarytach nalezy rozbija¢/rozbiera¢ przy pomocy narzedzi mechanicznych (pneumatycznych)
przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym.
Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ w zaleznosci od ich grubosci palnikiem acetylenowym lub przecinarkami
elektrycznymi.
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Przed przystapieniem do demontazu linii energetycznych nalezy szczegdlnie doktadnie sprawdzi¢, ze zostaty one wytaczone
(nie znajduja si¢ pod napigciem).

W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien przeprowadzié segregacje sktadowanych odpadéw, aby mozliwy byt ich
wywoz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiazujacej klasyfikacji odpadéw) w celu zastosowania wlasciwego
sposobu ich utylizacji.

Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposob zgodny z wymogami prawa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

Kontrola jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypelniajagcego ewentualne
doty po usuni¢tych elementach nawierzchni, chodnikow, ogrodzen, itp. powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone
w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie na zasadach i w jednostkach , w ktorych roboty zostaty opisane w przedmiarze.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektéw lub robot przewidzianych Dokumentacja
Projektowa do rozbiorki.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz obowigzujacymi normami i przepisami prawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie Protokotu Odbioru
Rob6t zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej szczegdlne przepisy BHP i ochrony $rodowiska (w tym ustawa o odpadach i
wynikajace z niej przepisy szczegotowe).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

e PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
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