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UTWORZENIA KLUBU DZIECIECEGO

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST — 00) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt,
ktdre zostang wykonane w ramach przedsiewzigcia:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE CELEM UTWORZENIA KLUBU
DZIECIECEGO

Lokalizacja Kaniow, ul. Batalionow Chtopskich 15A,

dziatka nr 378/39, 378/40,
Jednostka ewidencyjna: 240202_2 Bestwina

Obreb: 0005 Kaniow

Kategoria obiektu | IX

Inwestor Gmina Bestwina
43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ST) - nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot
objetych zadamem Wskazanym w punkme 1.1

ozostalymi Spec fikac ami Technicznymi (ST i ST DR).
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 00) nalezy rozumie¢ i stosowaé w zakresie i
powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (ST i ST-DR) i ustaleniami
Umowy o wykonanie robot:

OZNACZENIE | NAZWA NR DOK
ST-00 OGOLNA 1
ST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE 2
ST-02 OBSLUGA GEODEZYJNA BUDOWY 3
ST-03 ROBOTY ZIEMNE — WYKOPY 4
ST-04 ROBOTY ZBROJARSKIE 5
ST-05 ROBOTY BETONOE | ZELBETOWE 6
ST-06 IZOLACJE STANU ZEROWEGO 7
ST-07 PODBUDOWY BUDOWLANE 8
ST-08 ROBOTY MUROWE 9
ST-09 KONSTRUKCJE DREWNIANE 10
ST-10 POSZYCIE DACHU 11

ST-10A INSTRUKCJA MOCOWANIA MEMRAN DACHOWYCH PVC MONARPLAN 12
ST-11 OBROBKI BLACHARSKIE 13
ST-11A INSTRUKCJA MONTAZU SYSTEMU RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH LINBAD RAINLINE 14
ST-12 ROBOTY TYNKARSKIE 15
ST-13 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ ALUMINIOWE] 16
ST-14 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ PVC 17
ST-15 MALOWANIE 18
ST-16 WYLWEKI, WARSTWY WYROWNAWCZE POD POSADZKI 19
ST-17 UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODLOGACH I NA SCIANACH 20
ST-18 UKELADANIE PANELI PODEOGOWYCH 21
ST-19 UKLADANIE WYKLADZIN PODLOGOWYCH Z PCV 22
ST-19A SPECYFIKACJA WYKLADZIN PODLOGOWYCH PCV 23
ST-20 ROBOTY Z GIPSU - SCIANKI DZIALOWE , OBUDOWY 24
ST-21 DOSTAWA I MONTAZ SCIANEK SYSTEMOWYCH 25
ST-21A KABINA WC SANIBOX KB -LC Typ Dzieci 26
ST-21B KABINA WC SAANIBOX KB 30 Typ E 27
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ST-21C SCIANA DZIALOWA Z SANIBOX KONSTRUKCJA STALOWA Z SIATKA 28
ST-22 OCIEPLENIE | WYPRWY ELEWACYJNE 29
ST-22A WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ELEWACYJNYCH ETICS 30
ST-23 MONTAZ SUFITOW PODWIESZAANYCH 31
ST-24 STOLARKA DRZWIOWA MDF | STALOWA 32
ST-DRO1 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA 33
ST-DR02 PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE DROGOWE 34
ST-DRO03 UKEADANIE KRAWEZNIKOW 35
ST-DR04 UKEADANIE OBRZEZY 36
ST-DR05 NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 37

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych
Przedmiotem zadania jest :
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Zakres robot okreslony jest szczegotowo w Dokumentacji Projektowej wymienionej ponizej:

Projektant Sprawdzajacy
Architektura mgr inz. arch. Olga Seniow mgr inz. arch. Ewa Pytel
Opracowanie:
mgr inz. arch. Magdalena Adamowicz
Konstrukcja: mgr inz. Krzysztof Hatat mgr inz. Tadeusz Kaczmarczyk

Zadanie posiada wazng decyzj¢ o pozwoleniu na budowe.

Jakkolwiek, w odniesieniu do zakresu rzeczowego i ilo§ciowego pierwszenstwo ma zawsze Dokumentacja Projektowa,
to w celu zobrazowania skali zadania, ponizej podano zakresy robot do wykonania w ramach robot budowlanych
i adaptacyjnych:

SCHEMAT PODZIALU BUDYNKU
NA SEGMENTY

- stan projektowany -

segment D
segment F gm
klub dzieciecy czes¢ mieszalna
- projekt - - istniejaca -
poza opracowaniem
segment B
kl. schodowa
- istniejgca - Segment C
przedszkole
segment A °® R |
- istniejgce -
przedszkole
-istniejace -  Segment E
szatnia przedszk. na parterze
. segmentu C
i wydzielony

lokal apteki
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Zakres robodt dotyczacy:

a) uporzadkowania funkcjonalnego obiektu przedszkola, podniesienie komfortu oraz bezpieczenstwa uzytkowania
obiektu poprzez wprowadzenie drobnych zmian w istniejgcej siatce pomieszczen:
¢ stworzenie wygodnych szatni przedszkolnych (segment E),
e przebudowa i przeniesienie kottowni gazowej z segmenty A do segmentu C,
o przebudowa pomieszczen magazynowych na pigtrze segmentu C w celu utworzenia wygodnego zaplecza dla
pracownikow i przestrzeni magazynowe;j,

b) dostosowania obiektu pod katem wymogoéw ewakuacyjnych i p.poz. poprzez podzial obiektu na strefy pozarowe,
modernizacje klatki schodowej, dostosowanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz odseparowanie segmentu D
stanowigcego osobng funkcjonalnie czg¢$¢ mieszkalng i doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z obecnie
obowigzujacymi przepisami,

¢) rozbudowy obiektu o parterowa czes¢ stanowigca klub dzieciecy wraz z niezb¢dnym zapleczem (segment F)

przeznaczony dla dzieci w wieku 1-3 lat wraz z wydzieleniem przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci uczeszczajacych do
klubu,

d) doprowadzenia obiektu do stanu spetniajacego wymagania cieplne zawarte w aktualnych przepisach poprzez
ocieplenie segmentu C (15 cm styropian/welna mineralna wg oznaczen na rysunkach) oraz wymiang niewymienionej
dotad stolarki okiennej (wg oznaczen na rysunkach)

SEGMENT A - istniejacy, projektowane drobne zmiany:

dwukondygnacyjna cz¢$¢ obiektu, w ktorej znajduje si¢:

- na parterze: szatnia, kuchnia z dostawa cateringu oraz jadalnia, sala przedszkolna wraz z zapleczem
higieniczno-sanitarnym i magazynowym, pokoj socjalny dla personelu,
-na pigtrze - dwie sale przedszkolne =z zapleczami higieniczno-sanitarnymi i magazynowymi, toaleta

i pokoj socjalny dla personelu oraz gabinet logopedy

Zmiany w segmencie A:
Kotlownia znajdujaca si¢ dotychczas w segmencie A zostanie przeniesiona do segmentu C w miejsce technicznej
klatki schodowej, a w miejscu kottowni powstanie magazynek na produkty kuchenne.

Segment A architektonicznie pozostanie niezmieniony. Wprowadzane tutaj zmiany (wykucia drzwi, okien,
zamurowania itp.) przedstawione na rysunkach architektonicznych majg charakter funkcjonalny i nie spowoduja
zmian w architekturze i estetyce tej czesci obiektu.

SEGMENT B - istniejacy, projektowane drobne zmiany:

klatka schodowa umozliwiajaca komunikacj¢ migdzy kondygnacjami oraz taczaca segment A z segment C
zlokalizowanym 1,35 m wyzej.

Zmiany w segmencie B:

Architektura segmentu B rowniez pozostanie niezmieniona. Wprowadzane tutaj zmiany (rozkucia otworéw
drzwiowych, zamurowania, wymiana okien, wymiana drzwi, montaz pochwytéw §ciennych itp.) przedstawione na
rysunkach architektonicznych spowodowane sg koniecznoscia dostosowania obiektu do wymogdéw ewakuacyjnych
oraz przepisow p.poz.

Projektowana wymiana termoizolacji na $cianach zewngtrznych segmentu B zwigzana jest z podziatem obiektu na
strefy pozarowe i zaktada odtworzenie elewacji w kolorze dopasowanym do pozostatej czesci obiektu.

SEGMENT C - istniejacy, projektowane drobne zmiany:

trzykondygnacyjna cze$¢ obiektu, w ktorej znajduje sig:
- W piwnicy: pomieszczenia gospodarcze,
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- na parterze: sala przedszkolna (WC przy jadalni w segmencie A), sala gimnastyczna z zapleczem
magazynowym i szatnia,

C1 - wydzielony lokal apteki,
- na pigtrze:  sala przedszkolna wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym, pokdj nauczycielski
z toaleta, 2 x toaleta dla dzieci, sala gimnastyczna oraz pomieszczenia magazynowe.

Zmiany w segmencie C:

W segmencie C zostanie zlikwidowana techniczna klatka schodowa zlokalizowana w poinocno-wschodnim
narozniku budynku. Nie speinia ona wymogéw ewakuacyjnych w zakresie wymiaroOw biegéw i spocznikow
schodowych oraz wysokosci stopni. W miejscu klatki schodowej powstang stropy zelbetowe dajac w ten sposob
dodatkowsg powierzchni¢ uzytkowa.

Na parterze w miejscu klatki schodowej zostanie zlokalizowana kotlownia stuzaca do ogrzania pomieszczen w
segmencie A, B, C i E (oprocz wydzielonego lokalu apteki C1) i E oraz do przygotowania dla nich cieptej wody
uzytkowej.

W miejscu klatki schodowej na pigtrze powstanie dodatkowa przestrzen magazynowa. W czgsci pomieszczen
pehiacych dotychczas funkcje magazynowe powstanie przestronny pokdj socjalny dla personelu przedszkola wraz z
toaleta, a w miejscu dotychczasowego pokoju nauczycielskiego zaprojektowano wygodne toalety dla sali
przedszkolnej nr 5.

Projektuje si¢ takze termomodernizacje segmentu C polegajaca na wymianie starej stolarki okiennej oraz ociepleniu
budynku (15 cm styropianu/welny mineralnej wg rysunkoéw architektonicznych). Elewacja zostanie dostosowana
kolorystycznie do pozostaltej czesci obiektu.

Poza tym zamiany wprowadzane w tej czg¢sci obiektu (tj. zamurowania otworow okiennych, wymiana stolarki
okiennej na stolarke o odpornosci EI60 itp.) wynikaja z koniecznosci dostosowania obiektu do przepisow p.poz.

SEGMENT D - istniejacy, calkowite oddzielenie obiektu:
trzykondygnacyjna czg$¢ obiektu, w ktorej znajduje sig:

- W piwnicy: pomieszczenia gospodarcze,

- na parterze: lokal mieszkalny nr 1,

- na pigtrze: lokal mieszkalny nr 2.

Zmiany w segmencie D:

Niniejszy projekt zaktada brak ingerencji w tg cze$¢ obiektu. Ze wzgledu na wymogi przepisdOw pozarowych oraz
brak powigzan funkcjonalnych z reszta obiektu segment D zostanie catkowicie oddzielony od reszty obiektu poprzez
wprowadzenie po stronie segmentu C zamurowan otworéw dotychczas umozliwiajacych przej$cie migdzy
segmentami C i D na poziomie piwnicy i parteru.

Polaczenie miedzy segmentami C i D zostanie zamurowane $cianka o odpornosci p.poz. REI 120 w sposob
nieingerujgcy w segment D.

SEGMENT E - projektowany:

projektowana parterowa czgs¢ budynku wpasowana w przestrzen pomigdzy segmentem A i C, w ktorej znajdowac
si¢ beda szatnie dla dzieci przedszkolnych z pomieszczeniem porzadkowym. Segment E stanowi¢ bedzie zarowno
uzupetnienie architektury i estetyczne wykonczenie niecieckawego dotychczasowego podworka pomigdzy
istniejagcymi segmentami. Bedzie takze stanowit funkcjonalne dopetnienie obiektu poprzez zaopatrzenie go w
wygodne i przestronne szatnie dla dzieci przedszkolnych (4 oddziaty).

Segment E zaprojektowano do wykonania w technologii tradycyjnej murowanej z bloczkéw z betonu komoérkowego

z zelbetowym stropodachem. Wykonczenie i kolorystyka elewacji zostanie dostosowana do obecnej kolorystyki
obiektu.
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SEGMENT F - projektowany:

projektowana parterowa czgs¢ obiektu, zlokalizowana od zachodu segmentu A bedzie stanowi¢ wizualng
kontynuacje bryty budynku przedszkola, ale funkcjonalnie bedzie stanowita odrebna cze$¢ z osobnym, niezaleznym
wej$ciem i odrebna dostawa cateringu.

Znajdzie si¢ tutaj klub dziecigcy z wlasng szatnig, zapleczem higieniczno-sanitarnym, pomieszczeniem
porzadkowym z kottem C.O., pomieszczeniem dla personelu, pomieszczeniem magazynowym oraz zapleczem
kuchennym z dostawg cateringu.

Segment F zaprojektowano do wykonania w technologii tradycyjnej murowanej z bloczkéw z betonu komoérkowego
ze stropodachem opartym na drewnianych kratownicach. Ze wzgledu na odrebnos¢ funkcjonalng tej czesci obiektu
wykonczenie i kolorystyka elewacji rowniez beda si¢ nieco roznity od pozostatej czesci obiektu, ale kolorystyka
bedzie nawiazywata do reszty budynku.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji Projektowej zakres robot jest kompletny
i pozwala wykona¢ roboty w sposob zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej.

1.4. Nazwy i kody CPV roboét objetych Przedmiotem Zamodwienia

Opierajac sie na Rozporzadzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05 listopada 2002 roku w
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien
(CPV) ponizej zamieszczono nazwy i kody dziatow, grup, klas i kategorii rob6t budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia.

Struktura systemu klasyfikacji

CPV sklada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego.

Stownik glowny opiera si¢ na strukturze drzewa obejmujacej kody sktadajgce si¢ maksymalnie z dziewigciu cyfr,
powiazane ze sformutowaniami, ktore stanowig opis dostaw, robot budowlanych lub ushug tworzacych przedmiot zamdwienia.
Kod numeryczny sktada si¢ z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy sposob:

a) pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y);
b) pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy (XXX00000-Y);
C) pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y);
d) pierwsze piec¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewiata cyfra stuzy do
zweryfikowania poprzednich cyfr.

Stownik uzupehiajacy moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamoéwienia. Pozycje sktadajg si¢ z
kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajagcymi mu sformutowaniami umozliwiajagcymi dodanie dalszych szczegotow
odnoszacych si¢ do szczegdlnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towaréw. Kod alfanumeryczny sktada si¢
zZ
e pierwszego poziomu zawierajacego litere odpowiadajaca sekcji;

e drugiego poziomu zawierajacego cztery cyfry, z ktorych pierwsze trzy wskazuja na poddzial, a ostatnia stuzy do celow
weryfikacji.
Dzialy, grupy, klasy i kategorie robét budowlanych

Dla robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia, zgodnie z Wspdlnym Slownikiem Zamoéwien, mozna
wyr6zni¢ wyszczegdlnione ponizej dzialy, grupy i klasy.
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektoéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwigzanych z edukacja i badaniami
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych
4545400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 Tynkowanie
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
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45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45442100-8 Roboty malarskie
45431200-9 Kladzenie glazury
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45223810-7 Konstrukcje gotowe

1.5. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budynek. Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla. Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu
budowlanego.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdowienia na wykonanie robot budowlanych, dla
ktoérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Dziennik budowy. Dokument urzgdowy przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pdézniejszymi zmianami).

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu..

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru faktycznie
wykonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu..

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu publicznego na okres
budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé. Zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie
zostat okreslony — z przecig¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Polecenie Inspektora Nadzoru. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. Funkcje Inspektora Nadzoru w
rozumieniu prawa budowlanego i tylko woéwczas gdy jest to dozwolone Zamawiajacy moze powierzy¢ imiennie wyznaczonej
przez siebie osobie, nie majacej uprawnien budowlanych w wymaganym zakresie. Polecenia wydawane przez tak wyznaczona
osobe nie moga dotyczy¢ kwestii technicznych budowy, a jedynie spraw formalno — prawnych zwiazanych z realizacja budowy i
jej finansowego rozliczenia.

Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
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Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pézniejszymi zmianami i towarzyszacymi rozporzadzeniami,
regulujaca dziatalno§¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajaca
zasady dzialania organ6w administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktorego zakres i forma jest
zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Proby. Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych

Przeszkoda naturalna. Element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Rekultywacja. Roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrocenie zastatych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

Remont. Wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu zastatego,
a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Reper. Punkt o znanej wysokos$ci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca stupa betonowego, glowicy w Scianie
budowli, itp.

Teren budowy. Przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczona do
picia, przygotowania zywnosci lub innych celow domowych, niezaleznie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z
sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach.

Zadanie budowlane. Cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiace odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng
do samodzielnego spelienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot
zwigzanych z budows, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong obiektu budowlanego lub jego elementu.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy o wykonanie robdt, do
wykonania rob6t w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukeji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

C) bezpieczenstwa uzytkowania,

zachowania:

d) warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

e) warunkoéw ochrony przed hatasem i drganiami,

f) warunkow oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

g) warunkoéw uzytkowania zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6lnosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wode 1 energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplna i paliwa,
przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

- usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow,
h) warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
zapewniajac:
i) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
j) ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska,

k) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw o0s6b trzecich,
w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,

m) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie budowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Budowy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy (dalej zwany
rowniez ,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi iadministracyjnymi, oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Uzgodnienia. Zamawiajacy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodniefi i pozwolen wymaganych prawem polskim
i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania zezwolenia na remont

Inne wymagania. W zakres Umowy Wykonawca musi wlaczyé min. nastgpujace czynnosci:

e organizacj¢, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru,

e wykonanie wszystkich koniecznych robét zwigzanych z zabezpieczeniem mienia i funkcjonalno$ci szkoty w catym okresie
robot,

e zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezb¢dnych prob, badan iodbioréw oraz ewentualne uzupetnienie dokumentacji
odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

e zmiang organizacji ruchu w czasie robot, koszt objazdow,

e optlaty za nadzory petione przez wilascicieli uzbrojenia oraz wszelkie oplaty wynikajace ze wspotuczestnictwa instytucji,
firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robot,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej w wymaganym Prawem i umowa o wykonanie robot zakresie,

e doprowadzenie terenow budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych lub
wynikajacego z uzgodnien.

1.7. Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy, stanowig:

1) Projekt remontu wraz z pozwoleniami na remont w wymaganym prawem zakresie,

2) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wiaczone do Umowy o
wykonanie rob6ot wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiajacego
zgodnie z Umowg jw.,

3) Dokumenty Wykonawcy stanowiace: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podr¢czniki, instrukcje oraz
projekty czesci robot i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane Umowa o wykonanie robot, do sporzadzenia i
dostarczenia przez Wykonawcg.

Wykonawca w ramach ceny umownej winien wykona¢ w miarg potrzeb i warunkow umowy:

e projekty organizacji ruchu dla roboét w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedlug
obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego,

e projekty odzysku materiatbw uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug obowiagzujacych procedur opisanych w
umowie.

e dokumentacj¢ fotograficzna obiektow (przed i po robotach)

1.7.1. Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz inne dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy o wykonanie robdt, a wymagania wyszczegdlnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow, Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen
w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z Dokumentacjg Budowy i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Dane okre$lone w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialdbw i elementow budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materialty lub roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Budowy lub
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw
budowli, to takie materialy beda niezwtoczne zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie nazwy wilasne produktow uiyte w SIWZ winny byé interpretowane jako definicje standardow, a nie jako nazwy
konkretnych rozwigzan majgcych zastosowanie w projekcie i nalezy je odczytaé 7 dopiskiem ,,lub réwnowazine”.
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Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w SIWZ winny by¢ rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy
Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Migdzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jeieli takie majg
zastosowanie w projekcie.

1.7.2. Zabezpieczenie i organizacja terenu budowy, organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest zobowiagzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem budowy
w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w szczegdlnosei:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich
mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

2) Wykonawca w_przypadku wystgpienia takiej potrzeby zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu
i zabezpieczenia rob6t z whascicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu
zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robodt oraz oznakowania objazdow
i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog). W organizacji ruchu zastgpczego nalezy
zapewnié bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejagcych posesji w okresie prowadzenia robot, a w harmonogramie robot
uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacj¢ tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci
ogloszenie 0 zmianie organizacji ruchu w sposob zwyczajowo przejety (np. prasa, strona internetowa Urzedu Miasta).
Wszystkie formalno$ci zwiazane z zajgciem pasa drogowego i organizacja ruchu z tym zwigzana, Wykonawca zobowiazany
jest wykona¢ wiasnym staraniem. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznoéci od potrzeb ipostgpu robdt projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace musza byc
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cenge Umowy. W cene umowna wlaczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia
wszelkich czynnikéw i mediow energetycznych na terenie budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne,
woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W ceng umowna winny by¢ wlaczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji
tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu Umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow 1 medidw
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow
technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen
i zezwolen.

4) Wykonawca w_przypadku wystapienia takiej potrzeby zbuduje zaplecze budowy (ha podstawie wykonanego przez siebie
i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru projektu, spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Lokalizacje¢ okresli Wykonawca zgodnie z warunkami wynikajacymi z Projektu Organizacji Robot. Wykonawca zapewni i

bedzie utrzymywal takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga mu by¢ potrzebne do wiasnego uzytku. Biura
beda znajdowac si¢ na lub w sasiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbiorki, wiaczajac w to
koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wlaczone w cene
kontraktows.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen niezbednych mediow do zaplecza
budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediow zgodnie z obowigzujagcymi w okresie
wykonywania robdt oplatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny uzy¢ elementow lub
modulow prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych
winny by¢ one uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego zastatego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementdéw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢é wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy iwypoczynku w czasie
przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu musza byé regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki
regularnie usuwane.
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1.7.3.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy , a takze bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i prywatnej, a wynikajacych ze: skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

o lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

e podejmie srodki ostroznosci i wykona zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.7.4.  Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne begda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwosci oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwo$é zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.7.6. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi, w obiekcie budowlanym i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w
cene Kontraktowa wiaczone sg wszelkie oplaty za nadzor uzytkownikow i whascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest
wymagany w okresie prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerweg czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji iurzgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie materialow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie informowat Inspektora Nadzoru.
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1.7.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbal, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zapftacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.7.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Z chwila przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktorych teren przekazany
zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie z jego winy. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow w zwigzku z powstatymi szkodami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz
wiascicieli terendow, na ktorych prowadzone beda prace.

Wykonawca bedzie uzgadniat z wiascicielem nieruchomosci, przekazanej pod teren robot (budowy) kazdorazowe
utrudnienie przez siebie spowodowane, a majace wplyw na mozliwo$¢ normalnego korzystania przez wilasciciela
z nieruchomosci.

1.7.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.7.11. Dzialania zwiazane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robdt

Przed rozpoczeciem robot i okreslonych czynno$ci Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Wykonawca powiadomi,
zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i instytucje oraz
wilascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosei, ktorych teren
przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przyjmowania i wyjaéniania skarg i wnioskéw wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacjg fotograficzna, sposodb zabezpieczenia istniejgcej zieleni,
urzadzen nadziemnych, drog i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz
wlascicieli terenow, na ktorych prowadzone bgda prace.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.7.12. Szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego

Nie jest wymagane.

1.7.13. Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiazany jest do natychmiastowego
wstrzymania robot i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru oraz Konserwatora Zabytkow. Do momentu uzyskania od
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Inspektora Nadzoru pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robot (na danym obszarze).
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich shuzb.
Prowadzenie robot pod nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytkéw zostanie rozliczone w ramach zamdéwienia
uzupelniajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia robot nastapi odstonigcie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzor
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta harmonogramu robot na ten okres, to
Wykonawca bgdzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na ukonczenie robdt w trybie zgodnym z postanowieniami
Umowy.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniaja pelna ochron¢ dobr materialnych. Teren, na ktorym zlokalizowano
inwestycj¢ nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega szczegélnej ochronie zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania terenu.

1.7.14. Wycinka drzew i krzewow oraz przesadzanie drzew

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i krzewow.
Przed przystapieniem do wycinki lub przesadzania wymagajacych pozwolenia Wykonawca wykona (na swoj koszt) w razie
koniecznosci raport dendrologiczny inwentaryzujacy stan zieleni na terenie objetym robotami oraz inne niezb¢dne opracowania i
dokumentacje.

Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew sa wlasno$cig Zamawiajacego. Koszt zagospodarowania wraz
z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywaé sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen i
zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zaptaci kary za
zniszczenie zieleni.

1.7.15. Odbiory
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych Inspektora
Nadzoru oraz wszystkich wiascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym placu budowy.

1.8. Informacja na terenie budowy

1.8.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy
i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953), zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej.

2.  'WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1.  Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wylacznie te wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia), ktore
zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr
92, poz. 881), i ktore posiadaja whasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac:
1) Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i1 dokumentow
technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z Polska Normg lub z aprobatg
techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacjg okreslong w lit. a, majacych istotny wplyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2) Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu na spelnianie wymagan
podstawowych, oraz wyroby wytworzone i stosowanych wedhug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j,
3) Woyroby budowlane:
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a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano ceny zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace si¢ w okre§lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

4) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane wedlug indywidualnej

Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat

oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i obowiazujacymi

normami.
Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnos$ci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 roku w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposoéb ich znakowania znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)
Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia
i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej z dnia 12.03.1996 r (MP. 1996 nr 19, poz. 231).

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
zrodla wytwarzania i wydobywania materialdow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Zrédla szukania materialow
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly speiniaja wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wiaczajac w to Zzrodta wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest zobowiazany dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenow wykopow, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Umowie beda wykorzystane do robodt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora
Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bg¢dzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Umowie.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom’

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1 whasciwosci do robdt i byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialdow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatlu, albo w okresie dtuzszym, jesli b¢dzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Akceptacja materialow i urzadzen przez Inspektora Nadzoru

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone dla robot musza zostaé zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed
ich dostarczeniem. Inspektor Nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie testOw na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wlasciwe juz po ich
dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatdw, urzadzen do jakichkolwiek czgsci robot odpowiednio
wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora Nadzoru i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektora
Nadzoru probki do jego akceptacji, aprzed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sa one faktycznie
reprezentatywne pod wzgledem jako$ci dla materiatu, z ktdrego takie probki zostaja pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy
wykorzystane podczas prac beda rowne pod wzgledem jakos$ci zatwierdzonym prébkom.

Materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich
tlhumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejacych w innych jezykach.

Chociaz inwestycja oparta jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg rdéwniez urzadzenia
skonstruowane wedlug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajace kryteria konstrukcyjne oraz wymagania
eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow
potwierdzajacych powyzsza zgodnos¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych
z tej Umowy i roznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typoéw i ilo§ci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych, Programie Zapewnienia Jakosci lub Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wihasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkow Umowy, zostanie przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i whlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umows3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z placu
budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

4.2.  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wszelkie uzyte srodki transportu winny
spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. nr 204 poz. 2088) oraz
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U nr 58 poz. 515 z roku 2003).

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu zastatego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

5. 'WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonywania robaét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z Dokumentacja Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, Projektem Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robot, jezeli takie projekty beda wymagane, Umowag,
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia ich zakresu przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarow, jakie
moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.

5.2.  Prace geodezyjno-kartograficzne
Jezeli bedzie wymagana, Wykonawca jest zobowiazany zapewnié¢ petng obshuge geodezyjna robot.

5.2.1. Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjne;j.
Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystgpi o udostepnienie punktow osnowy geodezyjnej do odpowiedniego
Punktu Zasobow Geodezyjnych.
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegaja geodezyjne
elementy okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysoko§ciowe budowanych obiektow, a w szczegdlnosci:
e gloéwne osie rurociggdédw i obiektow naziemnych i podziemnych,
o stale punkty wysoko$ciowe — repery.

5.2.2. Czynno$ci geodezyjne w toku budowy
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
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geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektow budowlanych,
wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako zatacznikéw do ksiegi obmiarow,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza obiektow budowlanych,
wznowienie znakow granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementow
obiektu, ktorych doktadnos$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynno$ci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub

montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozeni
poszczegolnych elementow obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrole
wyznaczenia.

5.2.3. Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacji¢
powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania dziatki lub
terenu.

5.2.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sklad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjna
sporzadzong na poszczegélnych etapach budowy, a w szczegdélnosci szkice tyczenia ikontroli potozenia poszczegdlnych
elementow obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna
zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji gruntdow i budynkoéw oraz do ewidencji sieci
uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zosta¢ sporzgdzona w formie papierowe;j i elektroniczne;.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

e do o$rodka dokumentacji geodezyjnej i Kkartograficznej oryginal dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym
odrebnymi przepisami,

o kierownikowi budowy kopi¢ mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

5.3. Zgodnos¢ robét z obowiazujacymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do wybudowania obiektow
budowlanych w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac:
1) speienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukeji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjno$ci cieplnej przegrod,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplng i paliwa, przy zatozeniu
efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow,
3) mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,
4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznoséci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich,
5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
6) ochrone ludnos$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska,
8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,
9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych interesow 0sob trzecich,
10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy.
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5.4. Harmonogram robot
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét dla catej
budowy w trybie i na warunkach przewidzianych w Umowie.

5.5.  Prowadzenie prac rozbiorkowych

Materiaty z rozbiérki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego.

Pozostate materialy Wykonawca na wilasny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie
Z wymaganiami ustawy o odpadach. Koszty utylizacji odpadow nie podlegaja odrebnej zaplacie. -

5.6. Wycinka zieleni

Przed przystapieniem do wycinki Wykonawca uzyska na wlasny koszt decyzje zezwalajaca na usuniccie drzew
i krzewow.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat
uzytkowy nie utracily tej wtasciwosci w czasie robot.
Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢é wykopane z duza ostroznoscia,
w sposéb ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen a nastgpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.
Wykonawca posegreguje wycietg zielen i odwiezie materiat z wycinki na odpowiednie sktadowisko wraz z utylizacja.

6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong jako$¢ robot.

Jednostki miar. Jednostki miar beda okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane jednostki wykazano w ponizszej
tabeli.

Parametr Jednostka Wartosé / przelicznik
sekunda 1s,'s
Czas minu.ta 1 min= 6Q S
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s
Dhugoéé metr Lm
milimetr 1 mm =0,001 m
Powierzchnia metr kwadratowy 1m’
s metr sze$cienn 1m?
Objgtos¢ 1 litr * 11=0,001 m°
kilogram 1 kg
Masa tona 1t=.1000 kg
Sila niuton 1 N =1mkg/s’
kiloniuton 1 kN =1000N
Naprezenie L kN/m’
1 N/mm’
Citnienie pascal 1Pa=1N/m’
milibar 1 mbar = 10° Pa
Moc wat 1w =1m’kg/s’®
kilowat 1 kw =1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994
roku ,,Prawo budowlane” (Dz.U z 2006 Nr 156, poz. 1118 - tekst jednolity) oraz Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie
oceny zgodnosci (Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087 — tekst jednolity).
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Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwiazane z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi
wersjami polskich przepiséw, o ile szczegélowe wytyczne nie stanowia inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam
okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym

z trzech nastgpujacych dokumentow odniesienia:

e 7 kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,

o 7z wlasciwg przedmiotowo Polskg Norma wyrobu,

e 7z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktoérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, ktérego
wiasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ do wymagan podstawowych) roznig si¢ istotnie od wihasciwosci okreslonych
w Polskiej Normie.

Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami atestacyjnymi:

o Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa. Wykaz wyrobow
objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okresla Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728) oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 1998 roku w sprawie okreslenia wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.
1998 nr 99 poz. 637), a takze Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz.
679).

o Certyfikacje zgodnosci. Na wyrdob wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Certyfikat Zgodnosci
z Aprobata Techniczna.

e Deklaracja zgodnos$ci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Norma lub Deklaracj¢ Zgodnosci
z Aprobatag Techniczng. Zasady wydawania iwzor deklaracji zgodnosci okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728).

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego wplywu na

spelnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane istosowane wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki

budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez
koniecznos$ci przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobow okresla

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 24 lipca 1998 roku, w sprawie wykazu wyrobow budowlanych

nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wedlug uznanych zasad

sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz. 637).

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom okreslonym w Rozporzadzeniu

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998 roku.

Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych opisano stosowane materiaty i surowce,

beda one zgodne z podanymi danymi szczegdétowym. Materiaty i surowce nie objgte polskimi normami beda reprezentowaty

najwyzszg jako$¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118- tekst jednolity).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360, tekst jednolity 24 sierpnia
2004, Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 2004.10.11).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

e Odbior wymiarow. Sprawdzenie wykonanych robot pod wzgledem wymiaréw nastgpi wedtug obowiazujacych norm, a
w szczegblnosci PN-1SO 3443-8:1994.

Normy przywotane:

e PN-1SO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiarow.

o PN-1SO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogodlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.

e PN-1SO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt budowlanych.

o PN-1SO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi warto$ci stosowane do wyznaczania
tolerancji.
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e PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementéw budowlanych. Usytuowanie
punktow pomiarowych.

e PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow budowlanych. Metody
i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiaty beda zdolne do funkcjonowania w sposdb okreslony w warunkach

atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystgpowaé na miejscu budowy. Wykonawca moze zaktadaé, ze warunki te

beda si¢ miesci¢ w nastepujacych granicach:

e Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.
o  Wilgotnos¢: 0 do 95 %.
¢ Ciénienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt ijakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek, badan materiatow
i przeprowadzania prob szczelno$ci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoScig zapewniajacag stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone Zamawiajacy ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna
legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor
Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiajacego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze mogag wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

Wykonawca, jezeli bedzie to wymagane Umowag przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jako$ci
(PZJ), aby wykazywa¢ stosowanie sie do wymagan Umowy. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Umowie.
Inspektor Nadzoru bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie si¢ do nich, beda
przedktadane Inspektorowi Nadzoru do jego wiadomosci, przed rozpoczgciem kazdego etapu realizacji. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢, sa okreSlone w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, normach iwytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umows.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ) o ile bedzie wymagany Umowa o wykonanie robét.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
1) cze$¢ ogbdlng opisujaca:
a) organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
C) bezpieczenstwo i higieng pracy - bhp,
d) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e) wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych elementow robot,
f) system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robot,
g) wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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h) sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizméw sterujacych a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

2) czg$¢ szczegbdlows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

b) rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

C) sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

d) sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczego6lnych elementow robot,

€) sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

f) dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakos$ci powinien opisa¢ typ kontroli, metodg,
zakres, czas i czestotliwo$é przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak rowniez podaé kto jest
odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.).

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bgda odpowiednio opisane i 0znakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci, (jezeli taki jest wymagany)

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrdédta ich wytwarzania, i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu Kkontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatdow i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatlow i robot z Umowa. W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiat ktore

jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo europejska aprobata
techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo umieszczony
w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo oznakowany znakiem
budowlanym, albo posiada deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polska Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentoéw, wprowadzajacych do obrotu kazda parti¢
wyrobu dostarczona do robot, okreslajacych w sposob jednoznaczny jego cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie tych dokumentow i wyniki badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wiasciwosci z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych to takie
materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.7. Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli rgkojmi na wykonane roboty. Roboty Iub ich cz¢séci przekazane Zamawiajagcemu do czasowego
uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robot pozostaja w gestii Wykonawcy do czasu ich przejecia, chyba ze
Inspektor Nadzoru postanowi inaczej.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami i wyposazeniem, i wyda je
Inspektorowi Nadzoru w dniu przejecia robot.

Wykonawca zapewni organizacj¢ serwisu naprawczego zapewniajgca przystapienie do usuwania awarii w czasie nie
dtuzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia, bez wzgledu na dzien tygodnia.

6.8. Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy, stanowig w szczegdlnosci:

1) Pozwolenie na (budowe) remont wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informacjg BIOZ, przedmiarem
robot.
2) Dziennik budowy.
3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.
4) Ksigzka obmiarow.
5) Komunikaty zgodne z warunkami Umowy (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia, swiadectwa, itp.).
6) Harmonogram robot.
7) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Umowy zatgcznikami.
8) Protokoty z prob, inspekcji, odbiorow.
9) Dokumenty zapewnienia jako$ci.
10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze.
11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.
12) Protokoty przekazania robot.
13) Protokoly z narad technicznych i koordynacyjnych.
Strony moga w Umowie ograniczy¢ rodzaj dokumentéw budowy w zakresie zgodnym z obowigzujgcym prawem.
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne dokumenty
beda prowadzone wedhug wymagan programu zapewnienia jakosci lub umowy.
Dokumenty te beda wymagane podczas odbiorow i prob koncowych robot. Inspektor Nadzoru powinien mieé
nieograniczony dostep do tych dokumentow.

6.8.1. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Umowy beda przechowywane
na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany
sposob i oznaczone wedtug wskazan Inspektora Nadzoru powinny by¢ przechowywane tak dlugo, jak to zostanie przez niego
zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach czasu archiwizacji, w tym réwniez na
no$nikach elektronicznych.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego oraz innych uprawnionych organow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Umows, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze robot. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w przedmiarze robot w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych lub w pozostatych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoficzenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t przeprowadzany bedzie na biezaco po ich ukofczeniu.

7.2.  Zasady okreS$lania iloSci robot i materialow
Dhlugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych whasciwe dla danych robot nie wymagaja
tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bgda przeprowadzane na biezgco przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Opis robot pomiarowych w obmiarze oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie praw0 uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbior nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inspektora
Nadzoru i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robdt i obiektow do czasu przejecia
przez Zamawiajacego.

Do wszelkich odbiordw, prob i sprawdzen majg rowniez zastosowanie odpowiednie klauzule warunkéw Umowy.

Gotowo$¢ robot lub ich czeSci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
1) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiorowi czgéciowemu,
3) odbiorowi koncowemu,
4) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad.
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8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Jako$¢ i zakres robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robot Iub obiektow okre§lonych Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, ktéore w miar¢ postepu robot moga by¢ przedmiotem odbioru
koncowego.
Odbioru cze$ciowego robot dokonuje Inspektor Nadzoru wedtug zasad jak przy odbiorze konicowym robot.

8.4.  Odbidr koncowy

Odbior koncowy przeprowadza sie po wykonaniu wszystkich robot. Jezeli jest to wymagane, proby koncowej —
rozruchu technologicznego, zgodnie z warunkami Umowy, przed podpisaniem Koncowego Protokotu Odbioru Robot..

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakoniczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktéorych mowa w punkcie nastepnym.

Odbioru koncowego robot dokona Komisja z udziatem Zamawiajacego lub Inspektor Nadzoru jezeli taka bedzie wola
Zamawiajacego W obecnosci Wykonawcy — sporzadzajac koncowy protokot odbioru robot. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie robot, odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot

poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych w poszczegoélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1) Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (podstawowe z dokumentéw Umowy i ewentualnie
uzupelniajace lub zamienne).

3) Protokoty odbiordéw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.

4) Protokoty odbioréw czesciowych.

5) Recepty i ustalenia technologiczne.

6) Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty).

7) Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i programem zapewnienia jakosci ( jezeli taki byt wymagany).

8) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i programem zapewnienia jakosci.

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

10) Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot, obiektow i sieci uzbrojenia terenu.
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11) Zatwierdzona kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12) Protokoty z narad i ustalen.
13) Protokoly przekazania terenu.
14) Decyzje pozwolenia na budowe (remont).
15) Wszystkie inne urzgdowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.
16) Wyniki badaf, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych.
17) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen (DTR).
18) Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.
19) Oswiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie Kkorzystania - ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,
€) o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania.
W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego
przez Inspektora Nadzoru.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupekiajacych wyznaczy komisja, ktora w wyznaczonym terminie
stwierdzi ich wykonanie.

8.5.  Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zglaszania wad. Protok6t z odbioru ostatecznego stanowi
podstawe wystawienia przez Inspektora Nadzoru $wiadectwa wykonania. Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje
nast¢pujace dokumenty:

e umowe,

e protokoly odbioru koncowego obiektow i robot,

o dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego kazdego z obiektow (jezeli byty
zgloszone ),

e dokumenty dotyczace wad zgloszonych w ,,okresie zglaszania wad” oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

e innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

8.6. Przeglady w okresie zglaszania wad
Przeglady w okresie zgtaszania wad polegaja na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zgltaszania wad. Terminy przegladow poda Inspektor
Nadzoru do protokotu odbioru konicowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, materiaty,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych i w Dokumentacji Projektowej.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Przedmiar Robot jest integralng czgscig dokumentéw Umowy. Elementy robot opisuja w sposob skrocony zakres robot
objetych Umowg. Ten sposob przedstawienia zakresu robdt nie powtarza doktadno$ci opisu i wymagan technicznych podanych
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Przyjmuje si¢, ze dany
element opisany w Przedmiarze Rob6t w sposéb skrécony odpowiada swoim zakresem pelnemu opisowi prac podanemu we
wszystkich dokumentach Umowy, w tym w pierwszej kolejnosci w Dokumentacji Projektowe;j.

Przyjmuje sie, ze elementy robdt pokrywajg wszystkie potrzeby i zobowigzania wymagajace wypelnienia warunkow
Umowy.

Ceny podane przez Wykonawce musza pokrywaé wszystkie koszty wykonania robét i koszty zwigzane z:
e Wypehieniem obowigzkéw wynikajacych z Umowy i wszystkich innych zobowigzan i wymagan zwiazanych
z prowadzeniem robot wyspecyfikowanych w Umowie lub wynikajacych z Umowy.
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e Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi.

e Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatow iurzadzen oraz wszelkimi kosztami
zZwigzanymi.

e Sprzetem, jego dostawa, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediow dla potrzeb wykonania robdt objetych Kontraktem.

e Wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi.

e Kosztami ogbélnymi, zyskiem, podatkami, itd.

Roboty opisane w kazdym elemencie robot winny by¢ wykonywane w sposob kompletny opisany w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i z zachowaniem jako$ci i zgodnie
z wymaganiami Inspektora Nadzoru. W taki sposob roboty beda odbierane. Cena podana dla kazdego elementu robot pokrywa
wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac.

W przypadku btedu w ustaleniu wartosci Umowy przyjmuje sie, ze wartoscig wigzacg Wykonawce pozostaje cena elementu
robot danej pozycji przedmiarowej.

Wszystkie podatki (z wylaczaniem podatku VAT, cta, oplat importowych, itp.) wynikajace z Umowy beda wliczone w ceny

danej pozycji przedmiaru.

Przyjmuje sig, ze ceny przedmiarowe elementow robot obejmuja wszystkie potrzeby i zobowigzania wynikajace z Umowy, a w

szczegblnoscei:

e koszty uzyskania gwarancji bankowych,

o koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen,

o koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony, ochrony ppoz., zabezpieczenia BHP,
utrzymania wszelkich tablic, itp.

Zaklada si¢, ze Wykonawca znajgc zakres robot uwzgledni w cenach przedmiarowych i ryczattowych (tam gdzie one w

przedmiarze wystepuja) wszystkie elementy, ktorych wykonanie jest konieczne do wypetienia Umowy.

10 DOKUMENTY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) z pdézniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 1989, nr 30 poz. 163 z
p6zniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) z p6zniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U.
2005 nr 239 poz. 2019

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz.1321) z p6ézniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 261 poz.2603 2004.11.30
Z p6zniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 02.147.1229).

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 628) z p6zniejszymi zmianami, tekst jednolity (Dz.
U. 2007 nr 39 poz. 251)

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami tekst
jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 02.166.1360) wraz z aktami wykonawczymi. Tekst
jednolity Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994,r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96) z pdzniejszymi zmianami, tekst
jednolity (Dz. U. 2005 nr 228 poz. 1947)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. 2001r. Nr
72, poz. 747, tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858 ).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (D. U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr
25, poz. 133).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie. (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 2006.05.31)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy w oczyszczalniach sciekow. (Dz. U. 93.96.438).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu
termicznego przeksztalcania odpadow (Dz. U. Nr 37, poz. 339), wraz z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej zmieniajacym to rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1, poz.2).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lutego 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie rodzajéw odpadéw innych niz niebezpieczne oraz rodzajéw instalacji i urzadzen, w ktorych dopuszcza si¢ ich
termiczne przeksztatcanie (Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458 2005.12.28)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 2004.12.24).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011 2004.09.22).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe,
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe
(Dz. U. Nr 120, poz. 1127) Z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.
953) z pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbidrek obiektow budowlanych wykonywanych
metoda wybuchowa (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania w sprawach
rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania Dokumentacji Projektowej (Dz.U. 2001 nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 2007.08.23).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkow (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563 2006.05.19).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 03.121.1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2004 nr 198, poz. 2041 2004.10.11).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeSnia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardow technicznych
dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz.U. 2005
nr 260, poz. 2181 2006.01.01).

Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. 0 zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2005 nr 130 poz.
1087 2006.07.31).
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Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 0 zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2007
nr 88 poz. 587 2007.08.19).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty Inspektor Nadzoruskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).
Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego
1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30).
Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natgzen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z
dnia 9.02.1979r.).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogodlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1 Min. Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.).

Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1988r.).
Instrukcja techniczna G-2 - Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1980r.).
Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia 28.06.1979 r.).
PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczenistwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych (ST) w réznych miejscach powotujg si¢ na przepisy, normy
miedzynarodowe (I1SO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy
je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z zalaczonymi warunkami, jak gdyby tam one wystgpowaty.
Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
wydania przepiséw prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie
z aktualnymi normami (1ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktore obowiazuja w zwiagzku z
wykonaniem robot objetych Umowsa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
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