
((3,7+15,0+28+27+15)-(6+1))*1,6130,726*1,69,601*1,61*1,6nad tarasem3,5*614102,20(2,2+2*1,03)*0,252,2*1,03*0,140,320,3230*1,6H=1 m(6,5+5,61+6,84)*1*0,25H=1,2 m(6,5+5,61+6,84)*1,2*0,25(2,48+2,12+2,12)*271,7532*0,690,9590,95cegł klinkieowa4,74obrzeża0,08*0,3*13,44kostka bukowa90,95*0,08podbudowa90,95*0,32gruz betonowy5,6934,791,25*1,951,00*2,101,25*22,44*0,72,10*0,72,10*22,44(1,5+5,7)*3,05(1,5+5,7)*3,052,24*1,9Obmiar przekroju graficzny p= 21,83 m2, 21,83*15,75l = 15,75 mwykop razem343,82grunt potrzebny do zasypania wykopu-258,80pod ławy96,26*0,1mur oporowy 11,97*0,1mur oporowy 211,65*0,1pod ławy96,26*0,1mur oporowy 11,97*0,1mur oporowy 211,65*0,1pod ławy96,26mur oporowy 11,97mur oporowy 211,65pod ławy96,26mur oporowy 11,97mur oporowy 211,65Obmiar graficzny P rzutu ław =75,64 m2 75,64*0,5x wysokośc = 0,5 mŁ-F1262,78/1000Ł-F1 999,67/1000Ł-F2 667,39/1000Ł-F1247,46/1000Ł-F2140,80/1000H= 1.483,96*1,48H= 0,72 zew33,10*0,72+22,70*0,72H= 0,72 wew14,50*0,72H= 1,55(1,4+10,51+11)*1,5591,99F1 12 mm210,29/100026,90/1000Obmiar graficzny P rzutu ław =75,64 m2 75,64x wysokośc = 05 mJW281,75H= 0,72+0,344,4445,70*0,545,7030,25*45,7045,70*1jw258,80127,66*0,253,96*0,2127,66*0,153,96*0,1202,76202,76127,6653,96127,6653,96127,6653,96127,6653,96181,6214,2/3*(3,8+9,0)14,274,799*3,523,508,99*2*3,502,02*3*3,503,80*4*3,501,56*2*3,501,80*3,50(1,8+3,2)*3,50D19-1,4*2,05-2,31*3,5D21-0,9*2,05D22-1,00*2,05D23-1,00*2,05D24-0,9*2,05D25-1,00*2,05D26-1,00*2,05D28 x 2-1,00*2,05*2D32-0,9*2,0530,74(2,68+1,13*2)*1,50(2*0,3+2*0,25)/(0,3*0,25) =14,67 m2wg zestawieniaN.F-10,24N.F-20,2N.F-30,35N.F-40,37wg zestawieniaN.F-111,39/1000N.F-29,61/1000N.F-316,55/1000N.F-426,14/1000wg zestawieniaN.F-13,87/1000N.F-23,27/1000N.F-35,63/1000N.F-45,93/1000wg zestawieniaW.F-14,19W.F-22,48W.F-33,12W.F-40,26wg zestawieniaW.F-1327,77/1000W.F-2127,76/1000W.F-3162,91/1000W.F-413,71/1000wg zestawieniaW.F-167,52/1000W.F-217,55/1000W.F-350,34/1000W.F-44,241000wg zestawieniaR.F-12,34R.F-20,16wg zestawieniaR.F-1111,07/1000R.F-210,68/1000wg zestawieniaR.F-134,321000R.F-22,38/10001198,34198,3413,90*0,609*2198,34198,34198,34198,34198,34198,34mocowanie membramy przy attyce41*(0,05+0,04)8,5*213,9*0,2940,20*0,38,5*213,9*0,2940,20*0,5543,14*443,1413,45*((0,95+0,3)/2+0,20*2)*213,9*(0,3+2*0,2)attyka40,2*0,80okapowa13,9*0,35podrynnowa13,90*0,60,9*2,65*21,2*2,651,2*2,051,02*2,053,30*2,701,1*2,701,20*1,20*21,00*1,201,02*2,08*30,92*2,08*21,02*2,08*70,92*2,081,02*2,08Ścianki działoweŚcianki działowe143,25*21,30*21,1*11,30*21,1*1K.1.67 WC dla os. niepełnosprawnych9*2-0,9*2,05K.1.68 pomieszczenie porządkowe 6,24*2-0,8*2,05K.1.69 zaplecze dla personelu11,34*2-0,9*2,05K.1.70 WC dla personelu(2,25+1,9)*2K.1.71 dostawa cateringu(2,75+0,2*2)*2K.1.72 zmywalnia(3,03+1,55+0,95)*2K.1.73 wydawalnia11,20*2-0,9*2,05*2-0,8*2,05K.1.74 WC dla dzieci22,9*2-0,9*2,05K.1.75 pomieszczenie mycia i dezynfekcjinocników wliczone k1.74tynki527,14płytki-134,53385,51K.1.65 wiatrołap4,2K.1.66 szatnia27,10K.1.67 WC dla os. niepełnosprawnych4,80K.1.68 pomieszczenie porządkowe 2,6K.1.69 zaplecze dla personelu7K.1.70 WC dla personelu2,9K.1.71 dostawa cateringu2,10K.1.72 zmywalnia4,30K.1.73 wydawalnia6,70K.1.74 WC dla dzieci14K.1.75 pomieszczenie mycia i dezynfekcji3,8nocnikówK.1.76 magazyn pościeli i leżaków5,4K.1.77 magazyn pościeli i leżaków87,50K.1.65 wiatrołap4,2K.1.67 WC dla os. niepełnosprawnych4,80K.1.68 pomieszczenie porządkowe 2,6K.1.69 zaplecze dla personelu7K.1.70 WC dla personelu2,9K.1.71 dostawa cateringu2,10K.1.72 zmywalnia4,30K.1.73 wydawalnia6,70K.1.74 WC dla dzieci14K.1.75 pomieszczenie mycia i dezynfekcji3,8nocnikówK.1.77 klub 87,50K.1.76 magazyn pościeli i leżaków5,41K.1.66 szatnia27,1027,10Taras42,65*0,10Pochylnia7,08*0,30Taras42,65Pochylnia7,08Taras42,65Pochylnia7,08Stopa pod wycieraczkę-1,50*0,8Taras42,65Pochylnia7,08Stopa pod wycieraczkę-1,50*0,8Taras42,65Pochylnia7,08Stopa pod wycieraczkę-1,50*0,8Taras42,65Pochylnia7,08Stopa pod wycieraczkę-1,50*0,81,7*32,85*318,0211,111,71,31,50*0,8*0,312*1,2Schody3,60*0,10Schody3,60Schody3,60Schody3,60Schody3,60Schody3,60Schody3,601,45*43,17+1,51,652*1,2obmiar graficzny11,939,536,26*3,9045,87*445,875,524,07obmiar graficzny51,7479,5052,20183,44*4183,44(2,65*10)*0,15(1,10+3,30+1,10+1,10+1,50+1,10)*0,15(1,2*6+2,10*2)*0,15(1,2+1,00+1,00+1,20)*0,15(2,65*10)(1,10+3,30+1,10+1,10+1,50+1,10)(1,2*6+2,10*2)(1,2+1,00+1,00+1,20)21,46183,443,9*(6,25-0,3)228,114,900,510,803,9*0,317,37204,90*0,35,2017*2*3,14*0,075(3,88+15,10*2+14)*6288,48288,484
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Kosztorys ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE 
CELEM UTWORZENIA KLUBU DZIECIĘCEGO

1 Rozdział BUDOWA SEGMENTU F - KLUB DLA DZIECI
1.1 Grupa KOSZTY ORGANIZACYJNE

1.1.1 Element Organizacja i utrzymanie budowy

K.1 Odzysk 50 %

1 KNR 225/309/1 Ogrodzenia pełne z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych, budowa

Wyliczenie ilości robót:

((3,7+15,0+28+27+15)-(6+1))*1,6 130,72

RAZEM: 130,72 m2 130,72 0,5

2 KNR 225/309/2 Ogrodzenia pełne z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych, rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

130,72 130,72

RAZEM: 130,72 m2 130,72

3 KNR 225/312/1 
(1)

Bramy z siatki w ramach stalowych ze słupkami przybramowymi, budowa, słupki z rur stalowych

Wyliczenie ilości robót:

6*1,6 9,60

RAZEM: 9,60 m2 9,60 0,5

4 KNR 225/312/3 Bramy z siatki w ramach stalowych ze słupkami przybramowymi, rozebranie, ze słupkami z rur lub 
kształtowników stalowych

Wyliczenie ilości robót:

9,60 9,60

RAZEM: 9,60 m2 9,60

5 KNR 225/316/3 Furtki wejściowe ze słupkami - budowa, z łat niestruganych ze słupkami z rur

Wyliczenie ilości robót:

1*1,6 1,60

RAZEM: 1,60 m2 1,60 0,5

6 KNR 225/317/3 Furtki wejściowe ze słupkami - rozebranie, z łat niestruganych ze słupkami z rur

Wyliczenie ilości robót:

1*1,6 1,60

RAZEM: 1,60 m2 1,60

7 KNR 202/1614/4
(1)

Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przejściami dla pieszych, konstrukcja drewniana, 
nakłady podstawowe - osłonięcie części tarasu na czas robót segment A

Wyliczenie ilości robót:

nad tarasem 3,5*6 21,00

RAZEM: 21,00 m2 21,00

1.1.2 Element Geodezja obiektowa

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl

8 Kalkulacja 
indywidualna

wytyczenie , prace pomiarowe, pomiary powykonawcze zgłoszenie do zasobów
kpl 1,00

1.2 Grupa ROBOIY ROZBIURKOWE

1.2.1 Element ROZEBRANIE CZĘŚCI RURY PUSTOWEJ Z SEGMENTU

9 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

4 4,00

RAZEM: 4,00 m 4,00

10 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm tymczsowe odprowadzeni wód poadowych z 
segmentu

Wyliczenie ilości robót:

10 10,00

RAZEM: 10,00 m 10,00

1.2.2 Element ROZEBRANIE ZADASZENIA

11 KNRW 
401/545/4

Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

2,20 2,20

RAZEM: 2,20 m 2,20
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12 KNRW 
401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających 
się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

(2,2+2*1,03)*0,25 1,07

RAZEM: 1,07 m2 1,07

13 KNRW 
401/212/5

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

2,2*1,03*0,14 0,32

RAZEM: 0,32 m3 0,32

14 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym

Wyliczenie ilości robót:

0,32 0,32

RAZEM: 0,32 m3 0,32

15 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy 
rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym

Wyliczenie ilości robót:

0,32 0,32

RAZEM: 0,32 m3 0,32 8

1.2.3 Element ROZEBRANIE ELEMENTÓ TARASU

16 KNR 225/307/4 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, rozebranie, na słupkach 
prefabrykowanych osadzonych w gruncie

Wyliczenie ilości robót:

30*1,6 48,00

RAZEM: 48,00 m2 48,00

17 KNRW 
401/348/4

Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c.: ścian,

Wyliczenie ilości robót:

H=1 m (6,5+5,61+6,84)*1*0,25 4,74

RAZEM: 4,74 m3 4,74

18 KNR 404/303/2 Rozebranie ścian, żelbetowych, grubości do 30˙cm - fundament pod murki z cegły

Wyliczenie ilości robót:

H=1,2 m (6,5+5,61+6,84)*1,2*0,25 5,69

RAZEM: 5,69 m3 5,69

19 KNR 231/814/2 Rozebranie  obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30˙cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

(2,48+2,12+2,12)*2 13,44

RAZEM: 13,44 m 13,44

20 KNR 231/810/2 
analogia

Rozebranie nawierzchni, z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem 
spoin

Wyliczenie ilości robót:

71,75 71,75

32*0,6 19,20

RAZEM: 90,95 m2 90,95

21 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

90,95 90,95

RAZEM: 90,95 m2 90,95

22 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości podbudowy

Wyliczenie ilości robót:

90,95 90,95

RAZEM: 90,95 m2 90,95 17

23 KNR 404/1101/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) 
ciągnikiem kołowym z przyczepą

Wyliczenie ilości robót:

cegł klinkieowa 4,74 4,74

obrzeża 0,08*0,3*13,44 0,32

kostka bukowa 90,95*0,08 7,28

RAZEM: 12,34 m3 12,34

24 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:

podbudowa 90,95*0,32 29,10

gruz betonowy 5,69 5,69

RAZEM: 34,79 m3 34,79
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25 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu

Wyliczenie ilości robót:

34,79 34,79

RAZEM: 34,79 m3 34,79 5

1.2.4 Element ADAPTACJA ŚCIANY DYLATACYJNEJ SEGMENTU A

26 KNRW 
401/353/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2˙m2 - okno 1,20 x 1,90

Wyliczenie ilości robót:

1,25*1,95 2,44

RAZEM: 2,44 m2 2,44

27 KNRW 
401/353/8

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2˙m2 - drzwi 0,9 x2,05

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,10 2,10

RAZEM: 2,10 m2 2,10

28 KNRW 
401/353/11

Wykucie z muru, podokienników

Wyliczenie ilości robót:

1,25*2 2,50

RAZEM: 2,50 m 2,50

29 KNRW 
401/304/2 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

2,44*0,7 1,71

2,10*0,7 1,47

RAZEM: 3,18 m3 3,18

30 KNRW 
401/711/3 (2)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych,
z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2,10*2 4,20

2,44 2,44

RAZEM: 6,64 m2 6,64

31 KNRW 
202/2011/2

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, ściany, 
podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

(1,5+5,7)*3,05 21,96

RAZEM: 21,96 m2 21,96

32 KNRW 
202/1510/3

Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

(1,5+5,7)*3,05 21,96

RAZEM: 21,96 m2 21,96

33 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych
do ścian gr 8 cm

Wyliczenie ilości robót:

2,24*1,9 4,26

RAZEM: 4,26 m2 4,26

1.3 Grupa FUNDAMENTY

1.3.1 Element Wykopy

34 KNRW 
201/203/6

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Obmiar przekroju graficzny p= 21,83 m2, 21,83*15,75

l = 15,75 m 343,82

RAZEM: 343,82 m3 343,82

35 KNRW 
201/210/4 (1)

Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami samowyładowczymi na odległość
ponad 0,5˙km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

wykop razem 343,82 343,82

grunt potrzebny do zasypania wykopu -258,80 -258,80

RAZEM: 85,02 m3 85,02 10
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1.3.2 Element Chudy beton

36 KNRW 
201/304/2

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10˙m, 
grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

pod ławy 96,26*0,1 9,63

mur oporowy 1 1,97*0,1 0,20

mur oporowy 2 11,65*0,1 1,17

RAZEM: 11,00 m3 11,00

37 KNRW 
202/1101/1 (1)

Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie ręczne, 
na podłożu gruntowym, beton zwykły

Wyliczenie ilości robót:

pod ławy 96,26*0,1 9,63

mur oporowy 1 1,97*0,1 0,20

mur oporowy 2 11,65*0,1 1,17

RAZEM: 11,00 m3 11,00

1.3.3 Element Warstwa rozdzielcza na chudym betonie

Wyliczenie ilości robót:

pod ławy 96,26 96,26

mur oporowy 1 1,97 1,97

mur oporowy 2 11,65 11,65

RAZEM: 109,88

38 KNRW 
202/602/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno,,Dysperbit Dn 
20kg  IZOLEX

Wyliczenie ilości robót:

pod ławy 96,26 96,26

mur oporowy 1 1,97 1,97

mur oporowy 2 11,65 11,65

RAZEM: 109,88 m2 109,88

1.3.4 Element Betonowanie ław

39 KNRW 
202/202/2 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8˙m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

Obmiar graficzny P rzutu ław =75,64 m2 75,64*0,5

x wysokośc = 0,5 m 37,82

RAZEM: 37,82 m3 37,82

1.3.5 Element Zbrojenie ław

40 KNRW 
202/259/2 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy 
budynków i budowli, pręty żebrowane 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

Ł-F1 262,78/1000 0,26

RAZEM: 0,26 t 0,26

41 KNRW 
202/259/2 (4)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy 
budynków i budowli, pręty żebrowane 16 mm

Wyliczenie ilości robót:

Ł-F1 999,67/1000 1,00

Ł-F2 667,39/1000 0,67

RAZEM: 1,67 t 1,67

42 KNRW 
202/259/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy 
budynków i budowli, pręty gładkie

Wyliczenie ilości robót:

Ł-F1 247,46/1000 0,25

Ł-F2 140,80/1000 0,14

RAZEM: 0,39 t 0,39

1.3.6 Element Betonowanie ścian

43 KNRW 
202/207/3 (2)

Ściany żelbetowe, proste, wysokość do 6˙m x12˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

H= 1.48 3,96*1,48 5,86

H= 0,72 zew 33,10*0,72+22,70*0,72 40,18

H= 0,72 wew 14,50*0,72 10,44

H= 1,55 (1,4+10,51+11)*1,55 35,51

RAZEM: 91,99 m2 91,99

44 KNRW 
202/207/7 (2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

91,99 91,99

RAZEM: 91,99 m2 91,99 18
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1.3.7 Element Zbrojenie ścian betonowych

45 KNRW 
202/259/2 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy 
budynków i budowli, pręty żebrowane 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

F1 12 mm 210,29/1000 0,21

RAZEM: 0,21 t 0,21

46 KNRW 
202/259/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy 
budynków i budowli, pręty gładkie

Wyliczenie ilości robót:

26,90/1000 0,03

RAZEM: 0,03 t 0,03

1.4 Grupa IZOLACJE FUNDAMENTÓW

1.4.1 Element Pozioma ław

47 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

Obmiar graficzny P rzutu ław =75,64 m2 75,64

x wysokośc = 05 m 75,64

RAZEM: 75,64 m2 75,64

1.4.2 Element Pionowa

48 KNRW 
202/603/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, ,Dysperbit

Wyliczenie ilości robót:

ŁAWY 111,08

   ławy od str. zewnetrznej 43,90*0,5=21,95

   ławy od str. wewnętrnej (27,57+22,68+27,53+23,82+24,99+14,69+21,89+15,08)*0
,5=89,13

ŚCIANY FUNDAMENTOWE 170,67

   H= 1.48 (8,49-0,3)*1,48/2=6,06

   H= 0,72 zew 43,15*0,72=31,07

   H= 0,72 wew (47,00+36)*0,72=59,76

   H= 1,55 (3,4+22,6+21,60)*1,55=73,78

RAZEM: 281,75 m2 281,75

49 KNRW 
202/603/2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, ,Dysperbit  
dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

JW 281,75 281,75

RAZEM: 281,75 m2 281,75

1.4.3 Element Polistyren ekstrudowany na zaprawie klejowej – 10 cm

50 KNR 915/401/1 Izolacje termiczne z zastosowaniem-  Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 50        [gr. 
10 cm]

Wyliczenie ilości robót:

H= 0,72+0,3

ŚCIANY FUNDAMENTOWE 58,71

   H= 0,72 zew 57*1,03=58,71

RAZEM: 58,71 m2 58,71

1.4.4 Element Folia kubełkowa

51 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

44,44 44,44

RAZEM: 44,44 m2 44,44

1.5 Grupa DRENAŻ OPASKOWY

1.5.1 Element Dren fi 100 mm

52 KNR 218/501/2 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

45,70*0,5 22,85

RAZEM: 22,85 m2 22,85

53 KNR 920/401/5 Rura drenarska z PVC-U elastyczna bez filtra o średnicy zewnętrznej 100 mm

Wyliczenie ilości robót:

45,70 45,70

RAZEM: 45,70 m 45,70

54 KNR 920/404/5 Kształtki do rur drenarskich elastycznych o średnicy zewnętrznej 100 mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,00

RAZEM: 3,00 szt 3,00
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1.5.2 Element Obsypka drenu – pow w przekroju ok. 0,25 m2

55 KNRW 201/312/
1 (1) analogia

Obsypanie drenu warstwą pospoki wraz z kosztem pospóli

Wyliczenie ilości robót:

0,25*45,70 11,43

RAZEM: 11,43 m3 11,43

1.5.3 Element Warstwa separacyjna obsypki – włóknina

56 KNR 911/201/4 Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana wzdłuż osi, sposobem ręcznym129,51

Wyliczenie ilości robót:

45,70*1 45,70

RAZEM: 45,70 m2 45,70

1.6 Grupa ZASYPANIE WYKOPOW

1.6.1 Element ZASYPANIE

57 KNRW 
201/222/2 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10˙m, grunt kategorii III, 
spycharka 75KM  80 % robót

Wyliczenie ilości robót:

wykop razem 343,82

   Obmiar przekroju graficzny p= 21,83 
m2, l = 15,75 m

21,83*15,75=343,82

materiały wbudowane -85,02

   ławy -37,82=-37,82

   ściany -92,99*0,3=-27,90

   ocieplenie -44,44*0,10=-4,44

   podsypka pod dren -45,7*0,5*0,15=-3,43

   obspka drenu -11,43=-11,43

RAZEM: 258,80 m3 258,80 0,8

58 KNRW 
401/105/2

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm w 
gruncie kategorii III 20 % robot

Wyliczenie ilości robót:

jw 258,80 258,80

RAZEM: 258,80 m3 258,80 0,2

1.7 Grupa PODŁOGA NA GRUNCIE

1.7.1 Element Podbudowa – podsypka piaskowo – żwirowa – 20 cm

59 KNRW 
202/1103/1 (2)

Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. mieszk. i użyt. publicz.), na podłożu gruntowym, piasekowo 
- żwirowy gr 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

127,66*0,2 25,53

53,96*0,2 10,79

RAZEM: 36,32 m3 36,32

1.7.2 Element Chudy beton– 10 cm

60 KNRW 
202/1101/3

Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie przy 
pomocy pompy, na podłożu gruntowym

Wyliczenie ilości robót:

127,66*0,1 12,77

53,96*0,1 5,40

RAZEM: 18,17 m3 18,17

1.7.3 Element Izolacja przeciwwilgociowa

61 NNRNKB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

202,76 202,76

RAZEM: 202,76 m2 202,76

1.7.4 Element Warstwa rozdzielcza – folia PE

62 KNRW 
202/606/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

202,76 202,76

RAZEM: 202,76 m2 202,76

1.7.5 Element Termoizolacja – styropian EPS Dach/Podłoga – 20cm

63 KNRW 
202/608/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, 1˙warstwa - gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

127,66 127,66

53,96 53,96

RAZEM: 181,62 m2 181,62
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64 KNRW 
202/608/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, każda następna warstwa - gr 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

127,66 127,66

53,96 53,96

RAZEM: 181,62 m2 181,62

1.7.6 Element Wylewka cem

65 KNRW 
202/1104/1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro

Wyliczenie ilości robót:

127,66 127,66

53,96 53,96

RAZEM: 181,62 m2 181,62

66 KNRW 
202/1104/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm

Wyliczenie ilości robót:

127,66 127,66

53,96 53,96

RAZEM: 181,62 m2 181,62 3

67 KNRW 
202/1116/7

Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

181,62 181,62

RAZEM: 181,62 m2 181,62

68 KNR BC 5/514/1 Szczeliny dylatacyjne - nacinanie szczelin dylatacyjnych [4 mm]

Wyliczenie ilości robót:

14,2/3*(3,8+9,0) 60,59

14,2 14,20

RAZEM: 74,79 m 74,79

69 KNRW 
202/1104/5

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, wypełnienie szczelin dylatacyjnych [4 mm]

Wyliczenie ilości robót:

74,79 74,79

RAZEM: 74,79 m 74,79

1.8 Grupa ŚCIANY PARTERU

1.8.1 Element Zewnęrzne

70 KNRW 
202/108/4 (1)

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5˙m, z bloczków z betonu komórkowego,
bloczek 59˙cm, ściana grubości 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

zewn 153,86

   3,28*55,80=183,02

   D17 -1,1*2,65*2=-5,83

   D18 -1,50*2,65=-3,98

   D27 -1*2,05=-2,05

   O10 -3,3*2,65=-8,75

   O11 -1,1*2,65=-2,92

   O12 -1,20*1,20=-1,44

   O13 -1,00*1,20=-1,20

   O14 -1,2*1,2=-1,44

   N.F-1*2 -0,25*1,7*2=-0,85

   N.F-2 - 0,25*2,80=-0,70

   

RAZEM: 153,86 m2 153,86

71 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych
do ścian 10 cm dyletacja

Wyliczenie ilości robót:

9*3,52 31,68

RAZEM: 31,68 m2 31,68
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1.8.2 Element Wewnęrzne

72 KNRW 
202/108/4 (1)

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5˙m, z bloczków z betonu komórkowego,
bloczek 59˙cm, ściana grubości 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wew 32,84

   3,28*14,5=47,56

   pod poz .N.F4 -2,16*1,56=-3,37

   pod poz .N.F4 -2,16*0,8=-1,73

   D29 -2,16*0,9=-1,94

   O13 -0,6*1,5=-0,90

   D30 -2,16*1,00=-2,16

   D33 -2,16*1,00=-2,16

   N.F-4 -0,25*5,08=-1,27

   N.F-3 -0,25*4,74=-1,19

RAZEM: 32,84 m2 32,84

73 KNRW 
202/127/3

Ścianki działowe, z płytek gazobetonowych o grubości 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3,50

8,99*2*3,50 62,93

2,02*3*3,50 21,21

3,80*4*3,50 53,20

1,56*2*3,50 10,92

1,80*3,50 6,30

(1,8+3,2)*3,50 17,50

D19 -1,4*2,05 -2,87

-2,31*3,5 -8,09

D21 -0,9*2,05 -1,85

D22 -1,00*2,05 -2,05

D23 -1,00*2,05 -2,05

D24 -0,9*2,05 -1,85

D25 -1,00*2,05 -2,05

D26 -1,00*2,05 -2,05

D28 x 2 -1,00*2,05*2 -4,10

D32 -0,9*2,05 -1,85

RAZEM: 143,25 m2 143,25

1.8.3 Element Ścianki wc o wys. zabudowy do 1,5 m z prześwitem 15 od posadzki i drzwiami

Wyliczenie ilości robót:

30,74 30,74

RAZEM: 30,74 m2

74 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż kabin systemowych  h =1.5 m  SANIBOX KB 30 TYP K

Wyliczenie ilości robót:

(2,68+1,13*2)*1,50 7,41

RAZEM: 7,41 m2 7,41

1.9 Grupa NADPROŻA, WIEŃCE I RDZENIE - CAŁOŚĆ ROBÓT

1.9.1 Element Betonowanie nadprozy

75 KNRW 
202/210/4 (1)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14˙m/m2, beton układany ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

(2*0,3+2*0,25)/(0,3*0,25) =14,67 m2

wg zestawienia

N.F-1 0,24 0,24

N.F-2 0,2 0,20

N.F-3 0,35 0,35

N.F-4 0,37 0,37

RAZEM: 1,16 m3 1,16

1.9.2 Element Zbrojenie nadproży

76 KNRW 
202/259/2 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy 
budynków i budowli, pręty żebrowane 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia

N.F-1 11,39/1000 0,01

N.F-2 9,61/1000 0,01

N.F-3 16,55/1000 0,02

N.F-4 26,14/1000 0,03

RAZEM: 0,07 t 0,07
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77 KNRW 
202/259/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy 
budynków i budowli, pręty gładkie

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia

N.F-1 3,87/1000

N.F-2 3,27/1000

N.F-3 5,63/1000 0,01

N.F-4 5,93/1000 0,01

RAZEM: 0,02 t 0,02

1.9.3 Element Betonowanie wieńców

78 KNRW 
202/210/4 (1)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14˙m/m2, beton układany ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia

W.F-1 4,19 4,19

W.F-2 2,48 2,48

W.F-3 3,12 3,12

W.F-4 0,26 0,26

RAZEM: 10,05 m3 10,05

1.9.4 Element Zbrojenie wieńców

79 KNRW 
202/259/2 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy 
budynków i budowli, pręty żebrowane 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia

W.F-1 327,77/1000 0,33

W.F-2 127,76/1000 0,13

W.F-3 162,91/1000 0,16

W.F-4 13,71/1000 0,01

RAZEM: 0,63 t 0,63

80 KNRW 
202/259/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy 
budynków i budowli, pręty gładkie

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia

W.F-1 67,52/1000 0,07

W.F-2 17,55/1000 0,02

W.F-3 50,34/1000 0,05

W.F-4 4,241000 4,24

RAZEM: 4,38 t 4,38

1.9.5 Element Betonowanie rdzeni

81 KNRW 
202/211/1

Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany 
grubości do 0.3˙m

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia

R.F-1 2,34 2,34

R.F-2 0,16 0,16

RAZEM: 2,50 m3 2,50

1.9.6 Element Zbrojenie rdzeni

82 KNRW 
202/259/2 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy 
budynków i budowli, pręty żebrowane 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia

R.F-1 111,07/1000 0,11

R.F-2 10,68/1000 0,01

RAZEM: 0,12 t 0,12

83 KNRW 
202/259/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy 
budynków i budowli, pręty gładkie

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia

R.F-1 34,321000 34,32

R.F-2 2,38/1000

RAZEM: 34,32 t 34,32
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1.10 Grupa DACH Konstrukcja

1.10.1 Element Konstrukcja drewniana

84 KNR oferta 
wykonawcy

Kompletna prefabrykowana  drewniana konstrukcja nośna dachu i stropu (więzary, elementy 
stężające oraz stalowe elementy montazowe) wraz z dokumentacja budowlano - wykonawczą, 
transportem na budowę i montazem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00

85 KNRW 
202/410/3

Ołacenie połaci dachowych łatami 50x50˙mm w rozstawie 16-24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

198,34 198,34

RAZEM: 198,34 m2 198,34

86 Kalkulacja 
indywidualna

Poszycie z płyt OSB 22 mm

Wyliczenie ilości robót:

198,34 198,34

RAZEM: 198,34 m2 198,34

87 KNRW 
202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej -deska podrynnowa

Wyliczenie ilości robót:

13,90*0,60 8,34

RAZEM: 8,34 m2 8,34

1.11 Grupa ATTYKA ŚCIANY

1.11.1 Element Ściany zewnęrzne

88 KNRW 
202/108/4 (1)

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5˙m, z bloczków z betonu komórkowego,
bloczek 59˙cm, ściana grubości 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

zewn 87,32

   2,00*42,00=84,00

   0,8*14,5=11,60

   R.F-1 -2*0,3*13=-7,80

   R.F-2 -0,8*0,3*2=-0,48

RAZEM: 87,32 m2 87,32

89 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych
do ścian 10 cm dyletacja

Wyliczenie ilości robót:

9*2 18,00

RAZEM: 18,00 m2 18,00

1.12 Grupa DACH poszycie

1.12.1 Element Termoizolacja –  gr 25 cm

90 KNRW 
202/606/1

Paroilacja  z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

198,34 198,34

RAZEM: 198,34 m2 198,34

91 KNRW 
202/608/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, 1˙warstwa - gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

198,34 198,34

RAZEM: 198,34 m2 198,34

92 KNRW 
202/608/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, każda następna warstwa - gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

198,34 198,34

RAZEM: 198,34 m2 198,34

93 KNRW 
202/608/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, każda następna warstwa - gr 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

198,34 198,34

RAZEM: 198,34 m2 198,34

1.12.2 Element Warstwa ochronna

94 KNR 911/201/2 Separacja warstw, geowłóknina układana, sposobem ręcznym

Wyliczenie ilości robót:

198,34 198,34

RAZEM: 198,34 m2 198,34
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1.12.3 Element Hydroizolacja dachu

95 KNRW 
202/504/1

Pokrycie dachów membramą dachową

Wyliczenie ilości robót:

198,34 198,34

RAZEM: 198,34 m2 198,34

96 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm mocowanie 
membramy przy attyce

Wyliczenie ilości robót:

mocowanie membramy przy attyce 41*(0,05+0,04) 3,69

RAZEM: 3,69 m2 3,69

1.13 Grupa ATTYK  OBRÓBKA – od strony pokrycia stropodachu

1.13.1 Element Termoizolacja – polistyren ekstrudowany XPS gr 15 cm

97 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas 
Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

8,5*2 17,00

13,9*0,29 4,03

40,20*0,3 12,06

RAZEM: 33,09 m2 33,09

98 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 15
cm -Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163

Wyliczenie ilości robót:

8,5*2 17,00

13,9*0,29 4,03

40,20*0,55 22,11

RAZEM: 43,14 m2 43,14

99 KNR 23/2612/3 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przymocowanie płyt styropianowych dyblami 
plastikowymi do ściany z gazobetonu

Wyliczenie ilości robót:

43,14*4 172,56

RAZEM: 172,56 szt 172,56

100 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, 
ściany

Wyliczenie ilości robót:

43,14 43,14

RAZEM: 43,14 m2 43,14

1.13.2 Element Hydroizolacja

101 KNRW 
202/504/3

Pokrycie dachów membramą dachową  obróbki z membany dachowej

Wyliczenie ilości robót:

13,45*((0,95+0,3)/2+0,20*2)*2 27,57

13,9*(0,3+2*0,2) 9,73

RAZEM: 37,30 m2 37,30

1.13.3 Element Obróbki blacharskiw

102 KNRW 
202/514/2 (2)

Obróbki z blachy  powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm attyka, okspowa, 
podrynnowa

Wyliczenie ilości robót:

attyka 40,2*0,80 32,16

okapowa 13,9*0,35 4,87

podrynnowa 13,90*0,6 8,34

RAZEM: 45,37 m2 45,37

1.14 Grupa ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA

1.14.1 Element Drzwi aluminuminiowe

103 KNR 19/1024/7 
(2)

Drzwi aluminiowe D17, światło przejścia 90/205 +60 cm,  przeszklone szkłem bezpiecznym

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,65*2 4,77

RAZEM: 4,77 m2 4,77

104 KNR 19/1024/7 
(2)

Drzwi aluminiowe D18, światło przejścia 90+30/205+60 cm,  przeszklone szkłem bezpiecznym

Wyliczenie ilości robót:

1,2*2,65 3,18

RAZEM: 3,18 m2 3,18
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105 KNR 19/1024/7 
(2)

Drzwi aluminiowe D19, światło przejścia 90+30/205 cm, przeszklone szkłem bezpiecznym

Wyliczenie ilości robót:

1,2*2,05 2,46

RAZEM: 2,46 m2 2,46

1.14.2 Element Drzwi stalowe

106 KNR 19/1024/7 
(2)

Drzwi stalowe D27, światło przejścia 90/205 cm,  pełne 1x L

Wyliczenie ilości robót:

1,02*2,05 2,09

RAZEM: 2,09 m2 2,09

1.14.3 Element Oknai aluminuminiowe

107 KNR 19/1024/7 
(2)

Okno aluminiowe O10, (3*110)x(210+60) 1 szt

Wyliczenie ilości robót:

3,30*2,70 8,91

RAZEM: 8,91 m2 8,91

108 KNR 19/1024/7 
(2)

Okno aluminiowe O11, (110)x(210+60)   1 szt

Wyliczenie ilości robót:

1,1*2,70 2,97

RAZEM: 2,97 m2 2,97

109 KNR 19/1024/7 
(2)

Okno aluminiowe O12, O14, (1,2*1,2)  2 szt

Wyliczenie ilości robót:

1,20*1,20*2 2,88

RAZEM: 2,88 m2 2,88

110 KNR 19/1024/7 
(2)

Okno aluminiowe O13 , (1,0*1,2) 1 szt

Wyliczenie ilości robót:

1,00*1,20 1,20

RAZEM: 1,20 m2 1,20

1.15 Grupa STOLARKA WEWNĘTRZNA

1.15.1 Element Drzwi drewniane płytowe MDF z obróbką obsadzenia, -  osadzanie na kotwach – opis
i wyposażenie wg zestawienia stolarki

111 KNR 19/1023/12
(1) analogia

Drzwi MDF  [90] D20, D23, D30  drzwi do WC, w dolnej części otwory o sumarycznym przekroju  > 
0,022 m2 2*L +1*P

Wyliczenie ilości robót:

1,02*2,08*3 6,36

RAZEM: 6,36 m2 6,36

112 KNR 19/1023/12
(1) analogia

Drzwi MDF [80]  D24, D32, drzwi do WC, w dolnej części otwory o sumarycznym przekroju > 
0,022m2 1*L +1*P

Wyliczenie ilości robót:

0,92*2,08*2 3,83

RAZEM: 3,83 m2 3,83

113 KNR 19/1023/12
(1) analogia

Drzwi MDF [90] D22, D25, D36, D29, D33, D34   3*L +4*P

Wyliczenie ilości robót:

1,02*2,08*7 14,85

RAZEM: 14,85 m2 14,85

114 KNR 19/1023/12
(1) analogia

Drzwi MDF [80] D21  1*P

Wyliczenie ilości robót:

0,92*2,08 1,91

RAZEM: 1,91 m2 1,91

115 KNR 19/1023/12
(1) analogia

Drzwi MDF [90] D29 z oknem podawczym 1*L

Wyliczenie ilości robót:

1,02*2,08 2,12

RAZEM: 2,12 m2 2,12
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1.16 Grupa ROBOTY WYKOŃCZENIOWE SCIAN WEWNĘTRZNYCH

1.16.1 Element Tynki

116 KNRW 
202/803/3

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III

Wyliczenie ilości robót:

ściany zewnętrzne 168,01

   ściany 153,86=153,86

   wieniec 0,25*56,60=14,15

ściany wewnętrzne 72,63

   ściany 32,84*2=65,68

   wieniec 0,25*13,90*2=6,95

Ścianki działowe

Ścianki działowe 143,25*2 286,50

RAZEM: 527,14 m2 527,14

1.16.2 Element Parapety

117 KNNR 2/302/7 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych wew

Wyliczenie ilości robót:

1,30*2 2,60

1,1*1 1,10

RAZEM: 3,70 m 3,70

118 KNNR 2/302/7 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych zew

Wyliczenie ilości robót:

1,30*2 2,60

1,1*1 1,10

RAZEM: 3,70 m 3,70

1.16.3 Element Płytki na ścianach w pomieszczeniach m2

119 KNRW 
202/840/6

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 30x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

K.1.67 WC dla os. niepełnosprawnych 9*2-0,9*2,05 16,16

K.1.68 pomieszczenie porządkowe 6,24*2-0,8*2,05 10,84

K.1.69 zaplecze dla personelu 11,34*2-0,9*2,05 20,84

K.1.70 WC dla personelu (2,25+1,9)*2 8,30

K.1.71 dostawa cateringu (2,75+0,2*2)*2 6,30

K.1.72 zmywalnia (3,03+1,55+0,95)*2 11,06

K.1.73 wydawalnia 11,20*2-0,9*2,05*2-0,8*2,05 17,07

K.1.74 WC dla dzieci 22,9*2-0,9*2,05 43,96

K.1.75 pomieszczenie mycia i dezynfekcji

nocników wliczone k1.74

RAZEM: 134,53 m2 134,53

1.16.4 Element Szpachlowanie ścian (gładź) m2

120 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, 
podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

tynki 527,14 527,14

płytki -134,53 -134,53

RAZEM: 392,61 m2 392,61

1.16.5 Element Malowanie ścian m2

121 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 
2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

385,51 385,51

RAZEM: 385,51 m2 385,51
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1.17 Grupa ROBOTY WYKOŃCZENIOWE SUFITY

1.17.1 Element Sufity podwieszone systemowe - parter m2

122 NNRNKB 
202/2030/1

Sufity podwieszone na ruszcie metalowym,  kasetonowe

Wyliczenie ilości robót:

K.1.65 wiatrołap 4,2 4,20

K.1.66 szatnia 27,10 27,10

K.1.67 WC dla os. niepełnosprawnych 4,80 4,80

K.1.68 pomieszczenie porządkowe 2,6 2,60

K.1.69 zaplecze dla personelu 7 7,00

K.1.70 WC dla personelu 2,9 2,90

K.1.71 dostawa cateringu 2,10 2,10

K.1.72 zmywalnia 4,30 4,30

K.1.73 wydawalnia 6,70 6,70

K.1.74 WC dla dzieci 14 14,00

K.1.75 pomieszczenie mycia i dezynfekcji 3,8

nocników 3,80

K.1.76 magazyn pościeli i leżaków 5,4 5,40

K.1.77 magazyn pościeli i leżaków 87,50 87,50

RAZEM: 172,40 m2 172,40

1.18 Grupa ROBOTY WYKOŃCZENIOWE POSADZKI

1.18.1 Element Płytki gresowe o wymiarach 30x30 1., klasa 32/PEI 4, R9, A1fl

123 NNRNKB 
202/2805/6 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach 
do 10 m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"

Wyliczenie ilości robót:

K.1.65 wiatrołap 4,2 4,20

K.1.67 WC dla os. niepełnosprawnych 4,80 4,80

K.1.68 pomieszczenie porządkowe 2,6 2,60

K.1.69 zaplecze dla personelu 7 7,00

K.1.70 WC dla personelu 2,9 2,90

K.1.71 dostawa cateringu 2,10 2,10

K.1.72 zmywalnia 4,30 4,30

K.1.73 wydawalnia 6,70 6,70

K.1.74 WC dla dzieci 14 14,00

K.1.75 pomieszczenie mycia i dezynfekcji 3,8

nocników 3,80

RAZEM: 52,40 m2 52,40

1.18.2 Element Wykładzina panele podłogowe

124 NNRNKB 
202/1136/1 (2)

Posadzki z paneli podłogowych, (klej poliuretanowy)

Wyliczenie ilości robót:

K.1.77 klub 87,50 87,50

K.1.76 magazyn pościeli i leżaków 5,4 5,40

RAZEM: 92,90 m2 92,90

1.18.3 Element Dostawa dywanu

125 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa dywanu 4.00 x 5,00 m

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 m2 1,00

1.18.4 Element Wykładzina PVC

126 KNRW 
202/1123/1 (1)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną, klej winylowy

Wyliczenie ilości robót:

K.1.66 szatnia 27,10 27,10

RAZEM: 27,10 m2 27,10

127 KNRW 
202/1123/4

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych

Wyliczenie ilości robót:

27,10 27,10

RAZEM: 27,10 m2 27,10
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1.19 Grupa TARAS Z PODJAZDEM

1.19.1 Element Koryto

128 KNRW 
201/304/2

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10˙m, 
grunt kategorii III - wykonanie koryta pod elementy konstrukcyjne nawiwrzchi

Wyliczenie ilości robót:

Taras 42,65*0,10 4,27

Pochylnia 7,08*0,30 2,12

RAZEM: 6,39 m3 6,39

129 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt 
kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Taras 42,65 42,65

Pochylnia 7,08 7,08

RAZEM: 49,73 m2 49,73

1.19.2 Element Podbudowa

130 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Taras 42,65 42,65

Pochylnia 7,08 7,08

Stopa pod wycieraczkę -1,50*0,8 -1,20

RAZEM: 48,53 m2 48,53

131 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Taras 42,65 42,65

Pochylnia 7,08 7,08

Stopa pod wycieraczkę -1,50*0,8 -1,20

RAZEM: 48,53 m2 48,53

132 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

Taras 42,65 42,65

Pochylnia 7,08 7,08

Stopa pod wycieraczkę -1,50*0,8 -1,20

RAZEM: 48,53 m2 48,53 7

1.19.3 Element Nawierzchnia

133 KNR 231/9903/3 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka bez fazy  20x10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Taras 42,65 42,65

Pochylnia 7,08 7,08

Stopa pod wycieraczkę -1,50*0,8 -1,20

RAZEM: 48,53 m2 48,53

134 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

1,7*3 5,10

2,85*3 8,55

RAZEM: 13,65 m 13,65

1.19.4 Element Bariera

135 Kalkulacja 
indywidualna

Balustrady pomostów i basenów o konstrukcji stalowej, balustrada metalowa - balustrada tarasu i 
pochylni
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

18,02 18,02

11,11 11,11

1,7 1,70

1,3 1,30

RAZEM: 32,13 m 32,13

1.19.5 Element Wycieraczka

136 KNRW 
202/203/2 (1)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 1.0˙m3, beton układany ręcznie - pod wycieraczkę

Wyliczenie ilości robót:

1,50*0,8*0,3 0,36

RAZEM: 0,36 m3 0,36

137 KNRW 
202/1219/3

Wycieraczki do obuwia

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00
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1.19.6 Element Daszek

138 KNRW 
202/1220/4

Konstrukcje daszków 1-spadowe

Wyliczenie ilości robót:

2*1,2 2,40

RAZEM: 2,40 m2 2,40

1.20 Grupa SCHODY

1.20.1 Element Koryto

139 KNRW 
201/304/2

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10˙m, 
grunt kategorii III - wykonanie koryta pod elementy konstrukcyjne nawiwrzchi

Wyliczenie ilości robót:

Schody 3,60*0,10 0,36

RAZEM: 0,36 m3 0,36

140 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt 
kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Schody 3,60 3,60

RAZEM: 3,60 m2 3,60

1.20.2 Element Podbudowa

141 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Schody 3,60 3,60

RAZEM: 3,60 m2 3,60

142 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Schody 3,60 3,60

RAZEM: 3,60 m2 3,60

143 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Schody 3,60 3,60

RAZEM: 3,60 m2 3,60

144 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

Schody 3,60 3,60

RAZEM: 3,60 m2 3,60 7

1.20.3 Element Nawierzchnia

145 KNR 231/9903/3 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka bez fazy  20x10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Schody 3,60 3,60

RAZEM: 3,60 m2 3,60

146 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

1,45*4 5,80

RAZEM: 5,80 m 5,80

1.20.4 Element Bariera

147 Kalkulacja 
indywidualna

Balustrady pomostów i basenów o konstrukcji stalowej, balustrada metalowa - balustrada tarasu i 
pochylni
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,17+1,5 4,67

1,65 1,65

RAZEM: 6,32 m 6,32

1.20.5 Element Daszek

148 KNRW 
202/1220/4

Konstrukcje daszków 1-spadowe

Wyliczenie ilości robót:

2*1,2 2,40

RAZEM: 2,40 m2 2,40
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1.21 Grupa ELEWACJA

1.21.1 Element Ocieplenie z wełny mineralnej

149 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralne, przyklejenie płyt do ścian hr 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

obmiar graficzny

11,93 11,93

9,53 9,53

6,26*3,90 24,41

RAZEM: 45,87 m2 45,87

150 KNR 23/2613/3 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej , przymocowanie płyt łącznikami metalowymi,
ściany z gazobetonu

Wyliczenie ilości robót:

45,87*4 183,48

RAZEM: 183,48 szt 183,48

151 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej , przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

45,87 45,87

RAZEM: 45,87 m2 45,87

152 KNR 23/2613/9 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej , zamocowanie listwy dylatacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

5,52 5,52

4,07 4,07

RAZEM: 9,59 mb 9,59

1.21.2 Element Ocieplenie ze styropianu

153 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ,przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 15

Wyliczenie ilości robót:

obmiar graficzny

51,74 51,74

79,50 79,50

52,20 52,20

RAZEM: 183,44 m2 183,44

154 KNR 23/2612/3 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przymocowanie płyt styropianowych dyblami 
plastikowymi do ściany z gazobetonu

Wyliczenie ilości robót:

183,44*4 733,76

RAZEM: 733,76 szt 733,76

155 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

183,44 183,44

RAZEM: 183,44 m2 183,44

156 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

(2,65*10)*0,15 3,98

(1,10+3,30+1,10+1,10+1,50+1,10)*0,15 1,38

(1,2*6+2,10*2)*0,15 1,71

(1,2+1,00+1,00+1,20)*0,15 0,66

RAZEM: 7,73 m2 7,73

157 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym

Wyliczenie ilości robót:

(2,65*10) 26,50

(1,10+3,30+1,10+1,10+1,50+1,10) 9,20

(1,2*6+2,10*2) 11,40

(1,2+1,00+1,00+1,20) 4,40

RAZEM: 51,50 mb 51,50

1.21.3 Element Wyprawa elewacji tynkiem polikrzemianowym

158 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

21,46 21,46

183,44 183,44

3,9*(6,25-0,3) 23,21

RAZEM: 228,11 m2 228,11

159 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa , wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, mieszanka

Wyliczenie ilości robót:

228,11 228,11

RAZEM: 228,11 m2 228,11
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1.21.4 Element Wyprawa elewacji tynkiem mozaikowym - cokół

160 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

4,90 4,90

0,5 0,50

10,80 10,80

3,9*0,3 1,17

RAZEM: 17,37 m2 17,37

161 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa , wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, mieszanka

Wyliczenie ilości robót:

17,37 17,37

RAZEM: 17,37 m2 17,37

1.21.5 Element Malowanie wzorów na elewacji wg projektu

162 KNRW 
202/1519/3

Malowanie tynków zewnętrznych farbami,  polikrzemianowymi TO (grupa kolorów podstawowa).c 30
% powierzcni

Wyliczenie ilości robót:

204,90*0,3 61,47

RAZEM: 61,47 m2 61,47

1.22 Grupa ODWODNIENIE DACHU

K.2 ODWODNIENIE DACHU - Jako standard do oceny równowazności przyjęto system rynnowy LINDAB RAINLINE

1.22.1 Element Rynny

163 KNRW 
202/522/2 (1)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙125˙cm,

Wyliczenie ilości robót:

RYNNA 13,85

   13,85=13,85

RAZEM: 13,85 m 13,85

1.22.2 Element Rura spustowa

164 KNRW 
202/529/1 (1)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙87˙cm,

Wyliczenie ilości robót:

5,20 5,20

RAZEM: 5,20 m 5,20

165 Kalkulacja 
indywidualna

Rynny dachowe - miontaż z gotowych elementów - lejek wsuwany 125/87 mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

1.22.3 Element Przeróbka odprowazenia wody z dachu sgmentu A

166 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

7*2*3,14*0,075 3,30

RAZEM: 3,30 m2 3,30

1.23 Grupa RUSZTOWANIA

1.23.1 Element Elewacyjne

167 KNRW 
202/1603/1

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, 6 m

Wyliczenie ilości robót:

(3,88+15,10*2+14)*6 288,48

RAZEM: 288,48 m2 288,48
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168 KNRW 202/16 Rusztowania rurowe zewnętrzne do 10 m (100m2 rzutu) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    149 KNR 23/2613/1 65,96

    150 KNR 23/2613/3 6,37

    151 KNR 23/2613/6 28,58

    152 KNR 23/2613/9 2,27

    153 KNR 23/2612/1 243,79

    154 KNR 23/2612/3 25,46

    155 KNR 23/2612/6 112,12

    156 KNR 23/2612/7 10,68

    157 KNR 23/2612/8 11,33

    158 KNR 23/931/1 23,95

    159 KNR 23/931/2 (1) 112,07

    162 KNRW 202/1519/3 12,97

    163 KNRW 202/522/2 (1) 6,30

    164 KNRW 202/529/1 (1) 2,67

    165 Kalkulacja indywidualna 0,18

    166 NNRNKB 202/541/2 4,46

Razem (r-g) 669,16

S=2  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 669,1588/(2*0,84)*1,00 = 398,31 m-g 398,31

169 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

288,48 288,48

RAZEM: 288,48 m2 288,48

170 KNRW 
202/1612/1 (1)

Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10˙m

Wyliczenie ilości robót:

288,48 288,48

RAZEM: 288,48 m2 288,48

1.23.2 Element Warszawskie kolumnowe

171 KNRW 
202/1610/2

Rusztowania ramowe warszawskie, 1-kolumnowe, wysokość do 6˙m

Wyliczenie ilości robót:

4 4,00

RAZEM: 4,00 kolumna 4,00


