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1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST — 02) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacja robot i obiektow, ktore zostang wykonane w ramach
przedsigwzigcia:
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1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ST — 02, jako cze¢$¢ Dokumentéw Przetargowych
i Umownych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych przedsiewzigciem wskazanym w punkcie
1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegoétowe dla robét polegajacych na geodezyjnym
wytyczeniu obiektow, tras i punktdow wysokosciowych zwigzanych z rozbidrkg elementdow ogrodzen, rurociggdw,
przepustow, kanalow, studzienek kanalizacyjnych, drog, obiektow zelbetowych, budynkoéw i innych kolidujacych
obiektow, ktore to prace zostang wykonane w ramach robot ujetych w punkciel.3.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Przedmiotem niniejszej ST-01 sg3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z obstugg geodezyjng
budowy a takze z opracowaniem geodezyjnej dokumentacji (inwentaryzacji) powykonawczej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje wszelkie roboty geodezyjne zwigzane z budowa, jego odwodnieniem , wykonaniem zjazdéw wraz z
inwentaryzacja powykonawcza dla w/w elementow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-
00.

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktow, ktorych wzajemne potozenie na powierzchni
odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

Osnowa geodezyjna wysokoSciowa - usystematyzowany zbidr punktow, ktorych wysoko§é w stosunku do przyjetej
powierzchni odniesienia zostalo okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.

Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna ( pozioma i wysokosciowa) przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementow projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu konstrukcji i zwigzanych z
realizacjg urzadzen. Osnowa ta powinna stuzy¢ rowniez do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztalcen, a takze
w miar¢ mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego oznakowania wszystkich
punktow panstwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanej w granicach projektowanych robot.

Obowiazkiem wykonawcy jest ochrona tych punktow przed zniszczeniem w trakcie prowadzenia robot.

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt okaze sig, iz punkty panstwowej osnowy geodezyjnej musza zostac¢ zlikwidowane to
Wykonawca robot wykona ich przeniesienie lub wznowienie na swoj koszt.

Czynno$ci zwiazane z przeniesieniem lub wznowieniem musi wykonywa¢ uprawniona jednostka wykonawstwa
geodezyjnego. Ponadto, jezeli takie punkty zostang zniszczone przez

Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania to rowniez zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy przez
odpowiednia, uprawniona jednostk¢ wykonawstwa geodezyjnego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK. Wykonawca sporzadzi
uproszczong dokumentacje geodezyjng na wykonanie robot objetych niniejsza ST, co umozliwi biezaca kontrole
prowadzonych robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za nastepstwa niezgodno$ci wykonanych robot z dokumentacjg projektowa,
niniejszymi ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi
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rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig si¢ od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.

Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru.

Wszelkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostana wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie
roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow
przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gltéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposodb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich
punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez
Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do obowiazkéw Wykonawcy.
Dodatkowo na kazde wezwanie Inspektora Nadzoru Wykonawca wykona wszelkie pomiary geodezyjne okreslone przez
Inspektora Nadzoru. Koszt tych pomiar6w obcigza Wykonawceg.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktow wysokosciowych wedtug zasad niniejszej
Specyfikacji sa:

- shupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rury metalowe,

- S$ruby stalowe,

- badz inne materialy akceptowane przez Inzyniera.

Do utrwalenia punktow gtdéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub prgtem stalowym, stupki
betonowe, $ruby stalowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie
punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 do 0,20 m i dlugo$¢ 1,5 do 1,7 m. Do
stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i $rednicy 0,05 do 0,08 m.
Swiadki wbijane obok palikow osiowych powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci (jezeli byl wymagany umowag) iktory uzyskal akceptacje
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wyznaczania trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy stosowac sprzet:
- teodolity,
- niwelatory,
- tyczki,
- flaty,
- tasmy
lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Do wykonania robot konieczny jest sprzet geodezyjny gwarantujacy uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosé
robot i wihasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jako$ci i ktore uzyskaty akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kolowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu do tego przystosowanymi.

Transport odpadéw niebezpiecznych winien odbywaé si¢ specjalistycznymi $rodkami transportu lub w szczelnie
zamknigtych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczenie law fundamentowych

Przed rozpoczeciem robot fundamentowych uprawniony geodeta musi wytyczy¢é budynek w terenie zgodnie z
zatwierdzonym projektem zagospodarowania dziatki.

Wytyczenie podstawowe budynku moze polega¢ na wbiciu palikow w narozach realizowanego domu. Jednak wbite paliki
najczesciej ulegajg zniszczeniu podczas wykonywania robot ziemnych.

Po wykonaniu wykopu musimy ponownie prosi¢ geodet¢ o doktadne wytyczenie taw fundamentowych zgodnie z
projektem budowlanym. NajczeSciej podczas wytyczania taw geodeta wyznacza na budowie rowniez punkty
wysokosciowe okreslajagce poziom posadowienia faw albo poziom posadzki parteru w budynku.

Geodeta moze przy pierwotnym wytyczaniu budynku wykona¢ tak zwane ,tawy drutowe”. Polegajg one na wykonaniu
drewnianych tawic (2 paliki potaczone poziomg deska) z wbitym do deski gwozdziem, okreslajacym o$ przebiegu
poszczegodlnych Scian. Wtedy pomigedzy wbitymi gwozdziami prowadzimy druty ( stad nazwa — tawy drutowe)
wyznaczajace linie przebiegu $cian. Takie wytyczenie budynku jest trwate az do zakonczenia budowy. Na przecigciu
rozciagnietych drutow przywigzujemy pion, ktory okresli nam dokladne polozenie naroza budynku. Drut zwijamy
podczas wykonywania robot ziemnych i rozciggamy ponownie po zakonczeniu rob6t ziemnych.

Geodeta musi dokonaé potwierdzenia w dzienniku budowy wytyczenia budynku w terenie. Po zakonczeniu budowy
geodeta musi namierzy¢ wykonany budynek, nanies¢ go na mapy zasobu geodezyjnego i sporzadzi¢ mapy z naniesionym
budynkiem, wymagane dla przekazania budynku do uzytkowania. Przy namierzaniu budynku geodeta powinien rowniez
nanie$¢ na mapy wykonane przylacza do budynku: wodne, kanalizacyjne, gazowe i energetyczne. Wymienione sieci
moga zosta¢ namierzone podczas wykonywania poszczegdlnych przytaczy do budynku. Wszelkie pomiary na budowie
uprawniony geodeta potwierdza wpisem w dzienniku budowy.

5.2. Monitoring oddzialywania rob6t budowlanych na budynki istniejace.

Przed rozpoczgciem robot nalezy wykonaé oceng techniczng sgsiadujacych z wykopem obiektow wraz z inwentaryzacja
ewentualnych istniejgcych uszkodzen, stanu i przebiegu instalacji podziemnych, ocen¢ wrazliwosci obiektow na
osiadania. W sytuacji zauwazonego zlego stanu technicznego obiektow istniejacych nalezy przed rozpoczeciem prac
ziemnych doprowadzi¢ do wzmocnienia tych budynkow.

Wykonane by¢ powinny wstepne pomiary geodezyjne, na budynkach znajdujacych si¢ w strefie wpltywu wykopu nalezy
umiesci¢ dodatkowe repery.

Jako strefe wptywu wykopu przyja¢ nalezy budynki do okoto 8 m od krawedzi wykopu. Punkty pomiarowe powinny by¢
rozmieszczone gesciej na budynkach usytuowanych prostopadle do wykopu. Na budynkach prostopadtych nalezy
umiesci¢ po trzy punkty na kazdej prostopadtej scianie Na budynkach rownolegtych 4 punkty w narozach.

Wartos¢ wystgpujacych wokot wykopu przemieszczen gruntu miesci¢ si¢ powinny w granicach -50"+20mm zatem
pomiary prowadzi¢ z doktadnosci Imm. W przypadku wystapienia wigkszych przemieszczen nalezy niezwlocznie
poinformowa¢ Projektanta konstrukcji.

Monitoring oddziatywania rob6t inzynierskich powinien by¢ prowadzony systematycznie przez caty okres prowadzenia
robot i dodatkowo okoto 1 rok po ich zakonczeniu.

Monitoring obejmowac¢ powinien:
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m Pomiary geodezyjne
m  Rozwartos¢ istniejacych rys i pgknie¢ w elementach.
m  Uszkodzenia elementow wykonczeniowych, stan instalacji.

5.3. Wyznaczenie trasy chodnika, kanalizacji

Poszczegodlne trasy powinny by¢é wyznaczone w punktach gtownych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i ich uksztattowania. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz £5cm. Rzgdne punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia
do £lcm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5.4. Inwentaryzacja powykonawcza.

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do opracowania geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j.

Inwentaryzacj¢ powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inwestorowi przy odbiorze koncowym wraz ze zaktualizowanym
podktadem mapowym i klauzula wtasciwego osrodka geodezyjnego o przyjeciu materialdéw do zasobu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢
wedhlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK z doktadno$ciami okre$lonymi w
przedmiotowej ST.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.

Jednostka obmiarowg robdt geodezyjnych jest kwota ryczattowa dla geodezyjnej obstugi budowy oraz kwota ryczattowa
dla dokumentacji powykonawczej

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.

Odbior robot nastgpuje na podstawie szkicow 1 dziennikow pomiardw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej,
ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru..

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Kwota ryczaltowa dla geodezyjnej obstugi budowy obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- odszukanie i oznakowanie punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej,

- przeniesienie lub wznowienie istniejacych punktow panstwowej osnowy geodezyjnej, ktore muszg zostaé usuniete
na skutek kolizji z projektowang Inwestycja,

- wykonanie uproszczonej dokumentacji geodezyjnej,
- wyznaczenie punktow gtownych osi tras, granicy robot i punktéw wysokosciowych oraz ich oznakowanie,

- uzupelnienie osi tras dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- wykonanie pomiaréw biezacych w miare postgpu robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
- wykonywanie pomiaré6w dodatkowych na kazde zadanie Inzyniera,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

- wyznaczenie, utrzymanie i odtwarzanie zniszczonych punktéw geodezyjnych.

Kwota ryczattowa dla inwentaryzacji geodezyjnej obejmuje:
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- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatléw i sprzetu,

- wszelkie pomiary geodezyjne,

- opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej wraz z wymaganymi operatami,

- uzyskanie klauzuli z whasciwego osrodka geodezyjnego o przyjgciu materiatdéw do zasobu,
- opracowanie inwentaryzacji w formie elektronicznej,

- przekazanie materiatdéw Inwestorowi.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe
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