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Przebudowa kanalizacji deszczowej dla rozbudowy i 
przebudowy budynku Przedszkola w Kaniowie celem utworzenia
Klubu Dziecięcego

Data: 2019-08-26
Budowa: na działkach nr 378/39 i 378/40, jedn. ewid. Bestwina, obręb Kaniów, w Kaniowie, ul. Batalionów Chłopskich 15A

Kody CPV: 45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Zamawiający: Gmina Bestwina, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
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Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1 KNNR 1/111/2

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie pagórkowatym lub górskim
odcinek K - L 13,0/1000 = 0,013
odcinek L - Ł 16,0/1000 = 0,016
odcinek Ł - M 4,0/1000 = 0,004
odcinek M - N 4,5/1000 = 0,0045
odcinek N - O 12,0/1000 = 0,012
odcinek O - P 15,5/1000 = 0,0155
odc. WD1 - K 2,5/1000 = 0,0025
odc. WD2 - R 9,0/1000 = 0,009
odc. WD2' - P 1,5/1000 = 0,0015
odc. WD3 - M (4,0+2,5)/1000 = 0,0065

0,0845 0,085 km
2 KNNR 1/210/3 (1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV
odcinek K - L 13,0*0,9*(2,18+2,73)/2 = 28,7235
odcinek L - Ł 16,0*0,9*(2,73+2,27)/2 = 36,0
odcinek Ł - M 4,0*0,9*(2,27+2,33)/2 = 8,28
odcinek M - N 4,5*0,9*(2,33+2,39)/2 = 9,558
odcinek N - O 12,0*0,9*(2,39+2,11)/2 = 24,3
odcinek O - P 15,5*0,9*(2,11+2,2)/2 = 30,06225

136,92375 136,924 m3
3 KNNR 1/312/1

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych 
kategorii I-IV, szerokość 1·m, głębokość do 3·m
odcinek K - L (13,0*(2,18+2,73)/2)*2 = 63,83
odcinek L - Ł (16,0*(2,73+2,27)/2)*2 = 80,0
odcinek Ł - M (4,0*(2,27+2,33)/2)*2 = 18,4
odcinek M - N (4,5*(2,33+2,39)/2)*2 = 21,24
odcinek N - O (12,0*(2,39+2,11)/2)*2 = 54,0
odcinek O - P (15,5*(2,11+2,2)/2)*2 = 66,805

304,275 304,28 m2
4 KNNR 1/210/1

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15, 
głębokość do 3·m, kategoria gruntu I-III
odc. WD1 - K 2,5*0,6*1,0 = 1,5
odc. WD2 - R 9,0*0,6*1,0 = 5,4
odc. WD2' - P 1,5*0,6*1,0 = 0,9
odc. WD3 - M (4,0+2,5)*0,6*1,0 = 3,9

11,7 11,7 m3
5 KNNR 1/212/2 (1)

Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15-0,25·m3, 
głębokość do 3·m, kategoria gruntu III
pod studzienki nowe (1,6*1,6*2,5)*3 = 19,2
pod studzienki na istn. kan. (1,6*1,6*2,5)*4 = 25,6

44,8 44,8 m3
6 KNNR 1/315/1

Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach 
suchych kategorii I-IV wraz z rozbiórką, balami drewnianymi , głębokość wykopu do 3,0·m
pod studzienki nowe ((1,6*2,5)*2)*3 = 24,0
pod studzienki na istn. kan. ((1,6*2,5)*2)*4 = 32,0
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56,0 56,0 m2
7 KNNR 4/1411/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm
odcinek K - L 13,0*0,9*0,2 = 2,34
odcinek L - Ł 16,0*0,9*0,2 = 2,88
odcinek Ł - M 4,0*0,9*0,2 = 0,72
odcinek M - N 4,5*0,9*0,2 = 0,81
odcinek N - O 12,0*0,9*0,2 = 2,16
odcinek O - P 15,5*0,9*0,2 = 2,79
odc. WD1 - K 2,5*0,6*0,2 = 0,3
odc. WD2 - R 9,0*0,6*0,2 = 1,08
odc. WD2' - P 1,5*0,6*0,2 = 0,18
odc. WD3 - M (4,0+2,5)*0,6*0,2 = 0,78

14,04 14,04 m3
8 KNNR 4/1308/1

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·110·mm
odc. WD1 - K 2,5 = 2,5
odc. WD2 - R 9,0 = 9,0
odc. WD2' - P 1,5 = 1,5
odc. WD3 - M 4,0+2,5 = 6,5

19,5 19,5 m
9 KNNR 4/1308/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm
odcinek K - L 13,0 = 13,0

13,0 13,0 m
10 KNNR 4/1308/4

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·250·mm
odcinek N - O 12,0 = 12,0
odcinek O - P 15,5 = 15,5

27,5 27,5 m
11 KNNR 4/1308/5

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·315·mm
odcinek L - Ł 16,0 = 16,0
odcinek Ł - M 4,0 = 4,0
odcinek M - N 4,5 = 4,5

24,5 24,5 m
12 KNNR 4/1411/4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30·cm - obsypka
odcinek K - L 13,0*0,9*0,3 = 3,51
odcinek L - Ł 16,0*0,9*0,3 = 4,32
odcinek Ł - M 4,0*0,9*0,3 = 1,08
odcinek M - N 4,5*0,9*0,3 = 1,215
odcinek N - O 12,0*0,9*0,3 = 3,24
odcinek O - P 15,5*0,9*0,3 = 4,185
odc. WD1 - K 2,5*0,6*0,3 = 0,45
odc. WD2 - R 9,0*0,6*0,3 = 1,62
odc. WD2' - P 1,5*0,6*0,3 = 0,27
odc. WD3 - M (4,0+2,5)*0,6*0,3 = 1,17

21,06 21,06 m3
13 KNR 219/219/1

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego koloru brązowego
z drutem Cu
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

19,5+13,0+27,5+24,5 = 84,5
84,5 84,5 m

14 KNNR 11/406/3
Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, Fi·425·mm, głębokość 
2,0·m

3+4 = 7,0
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7,0 7 szt
15 KNNR 11/406/4

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, Fi·425·mm, za każdy 
0,5·m różnicy głębokości do 2,5 m 7 szt

16 KNNR 4/1429/1
Osadzenie w studzienkach i komorach, właz żeliwny, do 60·kg - B125 7 szt

17 KNNR 6/606/3
Odwodnienie liniowe DN 100 mm z rusztem klasy A15 wraz ze skrzynką odpływową 6,0 m

18 KNNR 4/215/3 (1)
Podrynnik żeliwny, Fi·100·mm, uszczelnienie sznurem i zaprawą cementową 4 szt

19 KNNR 4/1606/4
Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 
(rurociąg 200·m) Dn·250-280·mm 1 0,50 próba

20 KNNR 4/1606/5
Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 
(rurociąg 200·m) Dn·300·mm 1 0,50 próba

21 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, 
kategoria gruntu III-IV
wykopy 136,924+11,7+44,8 = 193,424
minus podsypka i obsypka -(14,04+21,06) = -35,1
minus studzienki -((3,14*0,21*0,21)*2,5)*(3+7) = -3,46185

154,86215 154,862 m3
22 KNNR 1/221/2

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samoch. 
samowyładowczymi na odl. do 1·km lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach, ładowarka 
1,25·m3, grunt kategorii III - wywóz nadmiaru ziemi + opłata za wysypisko
wykopy 136,924+11,7+44,8 = 193,424
minus zasypka -154,862 = -154,862

38,562 38,562 m3
23 KNNR 1/208/2 (2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10·t 38,562 9,00 m3

2 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
24 Odbiór techniczny, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (kalk. wł.) 1 kpl


