
(2*12+23)*1,6-6*1,6-1*1,6646*1,69,601*1,61*1,64+1,10schody1,1*4,10daszek1,05*1,850,4*0,4*1,2*40,770,7722112,1212,12*0,910,91kostka bukowa10,91*0,08podbudowa10,91*0,1528,43(1,5+5,7)*3,05(1,5+5,7)*3,05[F] piętwo1,05[F] piętwo1,050,3*1,75*0,7220,3*0,72*20,72*0,30 kratka podwójna dwie  strony0,72/0,05*0,30*0,222*2*20,30/0,05*0,72*0,222*2*20,15*0,30*0,72 dwie strony0,15*0,30*0,72 *260,14*1,21,8*0,40,720,30*0,72*2+1,8*0,42 szt dwuteownika 140 mmIPE 1401,80*12,9/1000*20,14*1,21,8*0,320,580,30*0,72*2+1,8*0,321 szt dwuteownika 140 mmIPE 1401,80*12,9/1000płaskownik stalowy 50 x 4 mm 0,72*3*1,57 kg360,82*0,72*2,101,23(0,15+0,14)*0,72*0,4*20,14*0,72*1,801,582,1*(0,2*2+0,72)*24,701,80*0,14*31,8*0,20*21,2*0,721,2*2,05[6] parter2,4*1,9*0,082,40*0,702,40*1,90*2[6] parter2,45piętwo2,45*2[6] parter2,45piętwo2,45*3Obmiar przekroju graficzny p= 12,05 m2, l = 13 m  -156,65 m3wykop razem12,05*13minuś przy odkrywaniu fundamentów-49,3234,98*1,4149,3249,32wykop razem156,65grunt potrzebny do zasypania wykopu-126,05Obmiar rzutu graficzny p= 45,12 m2, gr-0,1 mpod ławy45,12*0,1jw4,51Obmiar przekroju graficzny p= 45,12 m2, 12,05Obmiar przekroju graficzny p= 34,58 m2, h = 0,50 m34,58*0,50Ł-E1 369,72/1000Ł-E2 166,37/1000Ł-E3229,42/1000Ł-E197,19/1000Ł-E243,73/1000Ł-E1 91,52/1000Ł-E2 42,47/1000Ł-E348,40/1000Obmiar graficzny  h = 0,87 m ściaan graficzny  zew8,70*0,87 wew(11,54+6,70)*0,87 wew Ł.E.-211,54*0,8733,48 wew Ł.E.-211,54*0,87F1 12 mm69,78/1000fi 625,87/1000Obmiar rzutu graficzny p= 34,58 m2, 34,58jw118,95H= 0,87+0,39*0,5930,25*99*1jw126,0549,3249,32(19,60+2,88+5,75+56,14)*0,2(19,60+2,88+5,75+56,14)*0,1(19,60+2,88+5,75+56,14)(19,60+2,88+5,75+56,14)(19,60+2,88+5,75+56,14)(19,60+2,88+5,75+56,14)(19,60+2,88+5,75+56,14)(19,60+2,88+5,75+56,14)2,8*0,3*26,88*2,8*3wg zestawieniaN.E-10,11wg zestawieniaN.E-14,98/1000wg zestawieniaN.E-11,69/1000wg zestawieniaB.E.11,23B.E.20,27B.E.31,17wg zestawieniaB.E.159,27/1000B.E.211,57/1000B.E.343,08/1000wg zestawieniaB.E.117,16/1000B.E.23,72/1000B.E.313,28/1000wg zestawieniaW.E.-10,66W.E.-21,97wg zestawieniaW.E.-134,46/1000W.E.-255,22/1000wg zestawieniaW.E.-110,65/1000W.E.-220,68/1000wg zestawieniaS.E.-11,76wg zestawieniaS.E.-169,78/1000wg zestawieniaS.E.-125,78/1000wg zestawieniaP.Ł-111,44P.Ł-23,45P.Ł-31,81P.Ł-41,08P.Ł-50,5618,34wg zestawieniaP.Ł-1767,31/1000P.Ł-2285,20/1000P.Ł-3159,96/1000P.Ł-4105,71/1000P.Ł-524,80/1000wg zestawieniaP.Ł-10P.Ł-215,35/1000P.Ł-38,04/1000P.Ł-48,86/1000P.Ł-56,2/10002Obmiar graficzny58,50okna-1,20*1,90*4jw49,3858,50okna-1,20*1,90*40,54*1,9*2*4211*5,90-1,2*1,9-1,00*1,960*0,159,0060,7260,72*4(1,2+2*1,9)*(0,39+0,15)(1,00+2*1,9)*(0,39+0,15)(1,2+2*1,9)(1,00+2*1,9)60,7260,72okap przy dachu segmentu E11,00*0,25attyka11,00*0,963Obmiar graficzny72,00attyka od wew.0,4*11,45O15-2,4*0,70O4-2,4*1,9*3jw61,22jw61,22jw61,22jw61,22O15(2,4+2*0,70)*0,15O4(2,4+2*1,9)*0,15*3O15(2,4+2*0,70)O4(2,4+2*1,9)*3jw61,22jw61,22okap przy dachu segmentu E11,45*0,25attyka11,45*0,96(8,78+2*1,50)*0,15*0,152106(0,04+0,30)/2*106,00106,00106106106mocowanie membramy przy attyce34,90*(0,05+0,04)34,90*0,6listwa ochronna hydroizolacji34,90*0,3okap8,78*0,3krawędzak podrynnowy i wiatrowe(8,78+2*1,5)*0,61,5*2,103,6*1,90,9*2,05*53,653,6511,43*2-0,9*2,0ściana segmenty A11,5*2,6ściana segmenty B11,00*2,6ściana segmenty C11,5*2,6ściana segmenty A11,5*2,6ściana segmenty B11,00*2,6ściana segmenty C11,5*2,683,08płytki-21,06ściana segmenty A11,5*2,6ściana segmenty B11,00*2,6ściana segmenty C11,5*2,6150,42106106106106obmiar graficzny P =  0,70 m20,70*22,00*3,200,30*20,35*20,35*22,23*2Stopa pod wycieraczkę-1,50*0,82,23*2Stopa pod wycieraczkę-1,50*0,80,30*20,35*20,35*22,23*2Stopa pod wycieraczkę-1,50*0,85,260,30*20,35*20,35*22,23*2Stopa pod wycieraczkę-1,50*0,83*21,5*0,8*0,3013,3*2Obmiar graficzny21,96O5-3,6*1,6D12-1,2*2,0513,74*413,74O5-(3,6+2*1,60)*0,15D12-(1,2+2*2,05)*0,15O5(3,6+2*1,60)D12(1,2+2*2,05)17,42O5-3,6*1,611,664,004,008,784,151

Data opracowania: Autor opracowania:
2019-09-12 INŻ. JERZY BILLIK, ....................................................................................................
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edukacją i badaniami
45214200-2  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze 
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45214210-5  Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
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Kosztorys ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE 
CELEM UTWORZENIA KLUBU DZIECIĘCEGO

1 Rozdział BUDOWA SEGMENTU E - SZTNIA WRAZ Z KONIECZNYMI ROBOTAMI 
ADAPTACYJNYMI W SEGMENTACH A, B, C

1.1 Grupa KOSZTY ORGANIZACYJNE

1.1.1 Element Organizacja i utrzymanie budowy

K.1 Odzysk 50 %

1 KNR 225/309/1 Ogrodzenia pełne z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych, budowa

Wyliczenie ilości robót:

(2*12+23)*1,6 75,20

-6*1,6 -9,60

-1*1,6 -1,60

RAZEM: 64,00 m2 64,00 0,5

2 KNR 225/309/2 Ogrodzenia pełne z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych, rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

64 64,00

RAZEM: 64,00 m2 64,00

3 KNR 225/312/1 
(1)

Bramy z siatki w ramach stalowych ze słupkami przybramowymi, budowa, słupki z rur stalowych

Wyliczenie ilości robót:

6*1,6 9,60

RAZEM: 9,60 m2 9,60 0,5

4 KNR 225/312/3 Bramy z siatki w ramach stalowych ze słupkami przybramowymi, rozebranie, ze słupkami z rur lub 
kształtowników stalowych

Wyliczenie ilości robót:

9,60 9,60

RAZEM: 9,60 m2 9,60

5 KNR 225/316/3 Furtki wejściowe ze słupkami - budowa, z łat niestruganych ze słupkami z rur

Wyliczenie ilości robót:

1*1,6 1,60

RAZEM: 1,60 m2 1,60 0,5

6 KNR 225/317/3 Furtki wejściowe ze słupkami - rozebranie, z łat niestruganych ze słupkami z rur

Wyliczenie ilości robót:

1*1,6 1,60

RAZEM: 1,60 m2 1,60

1.1.2 Element Geodezja obiektowa

7 Kalkulacja 
indywidualna

wytyczenie , prace pomiarowe, pomiary powykonawcze zgłoszenie do zasobów
kpl 1,00

1.2 Grupa ROBOIY ROZBIURKOWE

1.2.1 Element ROZEBRANIE SCHODÓW STALOWYCH Z ZADASZENIEM

8 KNR 404/804/1 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja I

Wyliczenie ilości robót:

4+1,10 5,10

RAZEM: 5,10 m 5,10

9 KNR 404/802/1 Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych, 
kondygnacja I

Wyliczenie ilości robót:

schody 1,1*4,10 4,51

daszek 1,05*1,85 1,94

RAZEM: 6,45 m2 6,45

10 KNR 404/304/3 Rozebranie słupów, betonowych, węższy bok do 40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,4*1,2*4 0,77

RAZEM: 0,77 m3 0,77

11 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 
1˙km) samochodem ciężarowym skrzyniowym

Wyliczenie ilości robót:

0,77 0,77

RAZEM: 0,77 m3 0,77
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12 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy 
rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym

Wyliczenie ilości robót:

0,77 0,77

RAZEM: 0,77 m3 0,77 8

1.2.2 Element KARCZOWANIE DRZEW I KRZEWÓW

13 KNR 221/111/2 Ścinanie drzew, miękkich średnica pni 21-30˙cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

14 KNR 221/110/2 Karczowanie drzew, miękkich, średnica pni 21-30˙cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

15 KNR 221/105/1 Wykopanie krzewów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

1.2.3 Element ROZEBRANIE OPASKI

16 KNR 231/814/2 Rozebranie  obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30˙cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

12,12 12,12

RAZEM: 12,12 m 12,12

17 KNR 231/810/2 
analogia

Rozebranie nawierzchni, z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem 
spoin

Wyliczenie ilości robót:

12,12*0,9 10,91

RAZEM: 10,91 m2 10,91

18 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

10,91 10,91

RAZEM: 10,91 m2 10,91

19 KNR 404/1101/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 
1˙km) ciągnikiem kołowym z przyczepą

Wyliczenie ilości robót:

kostka bukowa 10,91*0,08 0,87

RAZEM: 0,87 m3 0,87

20 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:

podbudowa 10,91*0,15 1,64

RAZEM: 1,64 m3 1,64

21 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu

Wyliczenie ilości robót:

28,43 28,43

RAZEM: 28,43 m3 28,43 5

1.3 Grupa ROBOIY ADAPTECYJNE

1.3.1 Element ADAPTACJA ŚCIANY DYLATACYJNEJ SEGMENTU A

22 KNRW 
401/353/5

Wykucie z muru, okieno powierzchni ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

SEGMENT A 9,12

   [5] 1,2*1,9*4=9,12

RAZEM: 9,12 m2 9,12

23 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników

Wyliczenie ilości robót:

SEGMENT A 9,12

   [5] 1,2*1,9*4=9,12

RAZEM: 9,12 m 9,12 2
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24 KNRW 
401/304/2 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

SEGMENT A 5,65

   [5] 1,2*1,90*0,62*4=5,65

RAZEM: 5,65 m3 5,65

25 KNRW 
401/711/3 (2)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach 
ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 5˙m2 od strony segmentów

Wyliczenie ilości robót:

SEGMENT A 18,24

   [5] 1,2*1,90*2*4=18,24

RAZEM: 18,24 m2 18,24

26 KNRW 
202/2011/2

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, ściany, 
podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

(1,5+5,7)*3,05 21,96

RAZEM: 21,96 m2 21,96

27 KNRW 
202/1510/3

Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

(1,5+5,7)*3,05 21,96

RAZEM: 21,96 m2 21,96

28 DC 20/121/1 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian

Wyliczenie ilości robót:

SEGMENT A 12,02

   [5] (3,28+2,73)*2=12,02

RAZEM: 12,02 m2 12,02

29 KNRW 
401/710/3 (2)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii II, (ściany płaskie i słupy) na podłożach 
ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

SEGMENT A 12,02

   [5] (3,28+2,73)*2=12,02

RAZEM: 12,02 m2 12,02

30 KNRW 
202/840/5

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 20x25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

SEGMENT A 12,02

   [5] (3,28+2,73)*2=12,02

RAZEM: 12,02 m2 12,02

31 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian gr 8 cm od strony segmentu E

Wyliczenie ilości robót:

SEGMENT A 17,10

    [5] wnęki przy oknach 2,25*1,9*4=17,10

RAZEM: 17,10 m2 17,10

1.3.2 Element ADAPTACJA ŚCIANY DYLATACYJNEJ SEGMENTU B

32 KNRW 
401/353/5

Wykucie z muru, okieno powierzchni ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

SEGMENT B 6,08

   [3] parter 1,2*1,9=2,28

   [F] parter + piętro 1*1,90*2=3,80

RAZEM: 6,08 m2 6,08

33 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników

Wyliczenie ilości robót:

SEGMENT B 6,70

   [3] parter 1,25*2=2,50

   [F] parter + piętro 1,05*2*2=4,20

RAZEM: 6,70 m 6,70

34 KNRW 
401/304/2 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

SEGMENT B 1,14

   [3] parter 1,20*1,90*0,50=1,14

RAZEM: 1,14 m3 1,14
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35 KNRW 
401/711/3 (2)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach 
ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 5˙m2 od strony segmentów

Wyliczenie ilości robót:

SEGMENT B 4,56

   [3] parter 1,20*1,90*2=4,56

RAZEM: 4,56 m2 4,56

36 KNR 19/1024/7 
(2)

Okno aluminiowe O14 EI60  , (1,00)x(1,90) ,

Wyliczenie ilości robót:

[F] piętwo 1,90

   O14 1,00*1,9=1,90

RAZEM: 1,90 m2 1,90

37 KNNR 2/302/7 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych wew

Wyliczenie ilości robót:

[F] piętwo 1,05 1,05

RAZEM: 1,05 m 1,05

38 KNNR 2/302/7 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych zew

Wyliczenie ilości robót:

[F] piętwo 1,05 1,05

RAZEM: 1,05 m 1,05

K.2 Malowanie całej klatki schodowej w kosztorsie na roboty adaptacyjne segmentu B

K.3 WYKONANIE OTWORU W SCIANIE KONSTRUKCYJNEJSEGMENTU B - Otwór drzwiowy z wykonaniem nadproża [D8/N4]

39 KNR 401/306/3 
(2)

Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowo-wapienna,
grubość 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

0,3*1,75*0,72 0,38

RAZEM: 0,38 m2 0,38

40 KNR 401/334/6 Przebicie otworów w ścianach z cegieł pod poduszki betonowe (0,14+0,15) x 0,30 x 0,72

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

41 KNR 401/347/9 Skucie nierówności na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,72*2 0,43

RAZEM: 0,43 m2 0,43

42 KNR 401/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 6˙mm, gładkie kratka co 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,72*0,30 kratka podwójna dwie  strony

0,72/0,05*0,30*0,222*2*2 3,84

0,30/0,05*0,72*0,222*2*2 3,84

RAZEM: 7,68 kg 7,68

43 KNR 401/203/3 Zabetonowanie poduszek betonowych 0,25 x 0,30 x 0,80

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,30*0,72 dwie strony

0,15*0,30*0,72 *2 0,06

RAZEM: 0,06 m3 0,06

44 KNR 401/422/4 Podstemplowanie zagrożonych stropów

Wyliczenie ilości robót:

6 6,00

RAZEM: 6,00 szt 6,00

K.4 Roboty wykonywane po jednej stronie ściany

45 KNR 401/330/4 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, głębokość 40 cm wysokość 14 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,14*1,2 0,17

RAZEM: 0,17 m2 0,17

46 KNR 401/347/9 Skucie nierówności na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

1,8*0,4 0,72

RAZEM: 0,72 m2 0,72

47 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne wnęki

Wyliczenie ilości robót:

0,72 0,72

RAZEM: 0,72 m2 0,72

48 KNNR 2/1202/1 Nałozenie na poduszkę betonową i belkę staalową warstwy klejowej ATLAS TEN 10

Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,72*2+1,8*0,4 1,15

RAZEM: 1,15 m2 1,15
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49 KNR 205/208/4 Montaż belek stalowych na przygotowanych poduszkach 2 szt

Wyliczenie ilości robót:

2 szt dwuteownika 140 mm

IPE 140 1,80*12,9/1000*2 0,05

RAZEM: 0,05 t 0,05

K.5 Roboty wykonywane po drugiej stronie ściany

50 KNR 401/330/4 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, głębokość 32 cm wysokość 14 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,14*1,2 0,17

RAZEM: 0,17 m2 0,17

51 KNR 401/347/9 Skucie nierówności na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

1,8*0,32 0,58

RAZEM: 0,58 m2 0,58

52 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne wnęki

Wyliczenie ilości robót:

0,58 0,58

RAZEM: 0,58 m2 0,58

53 KNNR 2/1202/1 Nałozenie na poduszkę betonową i belkę staalową warstwy klejowej ATLAS TEN 10

Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,72*2+1,8*0,32 1,01

RAZEM: 1,01 m2 1,01

54 KNR 205/208/4 Montaż belek stalowych na przygotowanych poduszkach 1 szt

Wyliczenie ilości robót:

1 szt dwuteownika 140 mm

IPE 140 1,80*12,9/1000 0,02

RAZEM: 0,02 t 0,02

K.6 Roboty końcowe

55 Kalkulacja 
indywidualna

Przyspawanie płaskownioka 50 x 4 co 40 cm górą i dołem.

Wyliczenie ilości robót:

płaskownik stalowy 50 x 4 mm

0,72*3*1,57 kg

3 3,00

RAZEM: 3,00 szt 3,00

56 KNR 401/422/8 Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań

Wyliczenie ilości robót:

6 6,00

RAZEM: 6,00 szt 6,00

57 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

0,82*0,72*2,10 1,24

RAZEM: 1,24 m3 1,24

58 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

1,23 1,23

(0,15+0,14)*0,72*0,4*2 0,17

0,14*0,72*1,80 0,18

RAZEM: 1,58 m3 1,58

59 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

1,58 1,58

RAZEM: 1,58 m3 1,58 5

60 KNR 401/703/1 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; ściany, filary, pilastry

Wyliczenie ilości robót:

2,1*(0,2*2+0,72)*2 4,70

RAZEM: 4,70 m2 4,70

61 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 72˙cm

Wyliczenie ilości robót:

4,70 4,70

RAZEM: 4,70 m 4,70
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62 KNR 202/613/5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z wełny mineralnej na sucho

Wyliczenie ilości robót:

1,80*0,14*3 0,76

RAZEM: 0,76 m2 0,76

63 KNR 14/2011/7 
(1)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 
metalowych, obudowa belek i nadproża

Wyliczenie ilości robót:

1,8*0,20*2 0,72

1,2*0,72 0,86

RAZEM: 1,58 m2 1,58

64 KNR 19/1024/7 
(2)

Drzwi aluminiowe D8, EI 30 S światło przejścia 90+30/205cm,,  przeszklone szkłem bezpiecznym 
wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

1,2*2,05 2,46

RAZEM: 2,46 m2 2,46

1.3.3 Element ADAPTACJA ŚCIANY DYLATACYJNEJ SEGMENTU C

65 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, okien, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

[6] 3,33

   piwnica - okna 0,9*0,9*2=1,62

   piwnica - okno 0,9*1,90=1,71

RAZEM: 3,33 szt 3,33

66 KNRW 
401/353/5

Wykucie z muru, okieno powierzchni ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

[6] 20,90

   parter - 2,4*1,9*2=9,12

   parter - 1,4*1,9=2,66

   piętro - 2,4*1,9*2=9,12

RAZEM: 20,90 m2 20,90

67 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2 1,2 x 1,9 cm

Wyliczenie ilości robót:

[6] 11,78

   parter 1,4*1,90=2,66

   parter 2,4*1,9*2=9,12

RAZEM: 11,78 m2 11,78

68 KNRW 
401/353/8

Wykucie z muru,  - drzwi 0,9 x2,05

Wyliczenie ilości robót:

[6] 2,10

   parter 1*2,10=2,10

RAZEM: 2,10 m2 2,10

69 Kalkulacja 
indywidualna

Rozebranie murów z luksferów

Wyliczenie ilości robót:

[6] parter 2,4*1,9*0,08 0,36

RAZEM: 0,36 m3 0,36

70 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników

Wyliczenie ilości robót:

6 32,65

   piwnica 0,95*2*2=3,80

   piwnica 1,95*2=3,90

   parter 2,45*2*2=9,80

   parter 1,45*2=2,90

   piętro - 2,45*2*2+2,45=12,25

RAZEM: 32,65 m 32,65 2

71 KNRW 
401/304/2 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

[6] 12,06

   piwnica 1,90*0,90*0,60=1,03

   piwnica 0,90*0,90*0,6*2=0,97

   parter 2,40*1,90*0,6*2=5,47

   parter 2,40*(1,90-0,70)*0,6=1,73

   parter 1,40*1,90*0,60=1,60

   parter 1,00*2,10*0,6=1,26

RAZEM: 12,06 m3 12,06
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72 KNRW 
401/711/3 (2)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach 
ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 5˙m2 od strony segmentów

Wyliczenie ilości robót:

[6] 39,67

   piwnica 1,90*0,90*2=3,42

   piwnica 0,90*0,90*2*2=3,24

   parter 2,40*1,90*2*2=18,24

   parter 2,40*(1,90-0,70)*2=5,76

   parter 1,40*1,90*2=5,32

   parter 0,90*2,05*2=3,69

RAZEM: 39,67 m2 39,67

73 KNR 19/1024/7 
(2)

Okno aluminiowe O4  EI60, 2,40 x 0,7    1 szt

Wyliczenie ilości robót:

2,40*0,70 1,68

RAZEM: 1,68 m2 1,68

74 KNR 19/1024/7 
(2)

Okno O15  PVC , 2,40 x 1,90 ,  2 szt

Wyliczenie ilości robót:

2,40*1,90*2 9,12

RAZEM: 9,12 m2 9,12

75 KNNR 2/302/7 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych wew

Wyliczenie ilości robót:

[6]

parter 2,45 2,45

piętwo 2,45*2 4,90

RAZEM: 7,35 m 7,35

76 KNNR 2/302/7 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych zew

Wyliczenie ilości robót:

[6]

parter 2,45 2,45

piętwo 2,45*3 7,35

RAZEM: 9,80 m 9,80

77 KNRW 
202/2011/2

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, ściany, 
podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

[6] od strony segmentu C 15,98

   parter 2,92*3,05=8,91

   parter 2,87*3,05-2,4*0,70=7,07

RAZEM: 15,98 m2 15,98

78 KNRW 
202/1510/3

Malowanie farbami emulsyjnymi, zmywalnymi podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

[6] od strony segmentu C 15,98

   parter 2,92*3,05=8,91

   parter 2,87*3,05-2,4*0,70=7,07

RAZEM: 15,98 m2 15,98

79 KNRW 
202/1510/7

Malowanie farbami emulsyjnymi,   tynki z gruntowaniem, 2-krotne od strony segmentów

Wyliczenie ilości robót:

[6] od strony segmentu C 22,73

   piwnica 5,92*2,70=15,98

   piwnica 2,5*2,70=6,75

RAZEM: 22,73 m2 22,73

1.4 Grupa FUNDAMENTY

1.4.1 Element Wykopy

80 KNRW 
201/203/6

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Obmiar przekroju graficzny p= 12,05 m2, l = 13 m  -156,65 m3

wykop razem 12,05*13 156,65

minuś przy odkrywaniu fundamentów -49,32 -49,32

RAZEM: 107,33 m3 107,33

81 KNRW 
401/104/2

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość 
do 1,5˙m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

34,98*1,41 49,32

RAZEM: 49,32 m3 49,32
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82 KNRW 
201/304/2

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10˙m, 
grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

49,32 49,32

RAZEM: 49,32 m3 49,32

83 KNRW 
201/304/5

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za każde dalsze 10˙m odległości przewozu 
lub za każdy 1˙m różnicy wysokości terenu przy przewozach pod górę, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

49,32 49,32

RAZEM: 49,32 m3 49,32 2

84 KNRW 
201/210/4 (1)

Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami samowyładowczymi na 
odległość ponad 0,5˙km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

wykop razem 156,65 156,65

grunt potrzebny do zasypania wykopu -126,05 -126,05

RAZEM: 30,60 m3 30,60 10

1.4.2 Element Chudy beton

85 KNRW 
201/304/2

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10˙m, 
grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Obmiar rzutu graficzny p= 45,12 m2, gr-0,1 m

pod ławy 45,12*0,1 4,51

RAZEM: 4,51 m3 4,51

86 KNRW 
202/1101/1 (1)

Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie ręczne, 
na podłożu gruntowym, beton zwykły

Wyliczenie ilości robót:

jw 4,51 4,51

RAZEM: 4,51 m3 4,51

1.4.3 Element Warstwa rozdzielcza na chudym betonie

87 KNRW 
202/602/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno,,Dysperbit Dn 
20kg  IZOLEX

Wyliczenie ilości robót:

Obmiar przekroju graficzny p= 45,12 m2,

12,05 12,05

RAZEM: 12,05 m2 12,05

1.4.4 Element Betonowanie ław

88 KNRW 
202/202/2 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8˙m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

Obmiar przekroju graficzny p= 34,58 m2, h = 0,50 m

34,58*0,50 17,29

RAZEM: 17,29 m3 17,29

1.4.5 Element Zbrojenie ław

89 KNRW 
202/259/2 (4)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy 
budynków i budowli, pręty żebrowane 16 mm

Wyliczenie ilości robót:

Ł-E1 369,72/1000 0,37

Ł-E2 166,37/1000 0,17

Ł-E3 229,42/1000 0,23

RAZEM: 0,77 t 0,77

90 KNRW 
202/259/2 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy 
budynków i budowli, pręty żebrowane 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

Ł-E1 97,19/1000 0,10

Ł-E2 43,73/1000 0,04

RAZEM: 0,14 t 0,14

91 KNRW 
202/259/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy 
budynków i budowli, pręty gładkie

Wyliczenie ilości robót:

Ł-E1 91,52/1000 0,09

Ł-E2 42,47/1000 0,04

Ł-E3 48,40/1000 0,05

RAZEM: 0,18 t 0,18
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1.4.6 Element Betonowanie ścian

92 KNRW 
202/207/3 (2)

Ściany żelbetowe, proste, wysokość do 6˙m x12˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

Obmiar graficzny  h = 0,87 m ściaan graficzny

zew 8,70*0,87 7,57

wew (11,54+6,70)*0,87 15,87

wew Ł.E.-2 11,54*0,87 10,04

RAZEM: 33,48 m2 33,48

93 KNRW 
202/207/7 (2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton podawany pompą - do gr 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

33,48 33,48

RAZEM: 33,48 m2 33,48 18

94 KNRW 
202/207/7 (2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton podawany pompą - do gr 40 cm

Wyliczenie ilości robót:

wew Ł.E.-2 11,54*0,87 10,04

RAZEM: 10,04 m2 10,04 10

1.4.7 Element Zbrojenie ścian betonowych

95 KNRW 
202/259/2 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy 
budynków i budowli, pręty żebrowane 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

F1 12 mm 69,78/1000 0,07

RAZEM: 0,07 t 0,07

96 KNRW 
202/259/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy 
budynków i budowli, pręty gładkie

Wyliczenie ilości robót:

fi 6 25,87/1000 0,03

RAZEM: 0,03 t 0,03

1.5 Grupa IZOLACJE FUNDAMENTÓW

1.5.1 Element Pozioma ław

97 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

Obmiar rzutu graficzny p= 34,58 m2,

34,58 34,58

RAZEM: 34,58 m2 34,58

1.5.2 Element Pionowa

98 KNRW 
202/603/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, ,Dysperbit

Wyliczenie ilości robót:

ŁAWY 53,26

   ławy od str. zewnetrznej 45,35*0,5=22,68

   ławy od str. wewnętrnej (14,89*2+15,69*2)*0,5=30,58

ŚCIANY FUNDAMENTOWE 65,69

   H= 0,87 zew 8,58*0,87=7,46

   H= 0,87 wew (45,15-8,58)*0,87+30,36*0,87=58,23

RAZEM: 118,95 m2 118,95

99 KNRW 
202/603/2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, ,Dysperbit  
dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

jw 118,95 118,95

RAZEM: 118,95 m2 118,95

1.5.3 Element Polistyren ekstrudowany na zaprawie klejowej – 10 cm

100 KNR 915/401/1 Izolacje termiczne z zastosowaniem-  Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 50        
[gr. 10 cm]

Wyliczenie ilości robót:

H= 0,87+0,3

ŚCIANY FUNDAMENTOWE 20,08

   dylatacja 11,54*0,87=10,04

   ściana zew 8,58*(0,87+0,3)=10,04

RAZEM: 20,08 m2 20,08
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1.5.4 Element Folia kubełkowa

101 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

ŚCIANY FUNDAMENTOWE 10,04

   ściana zew 8,58*(0,87+0,3)=10,04

RAZEM: 10,04 m2 10,04

1.6 Grupa DRENAŻ OPASKOWY

1.6.1 Element Dren fi 100 mm

102 KNR 218/501/2 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

9*0,5 4,50

RAZEM: 4,50 m2 4,50

103 KNR 920/401/5 Rura drenarska z PVC-U elastyczna bez filtra o średnicy zewnętrznej 100 mm

Wyliczenie ilości robót:

9 9,00

RAZEM: 9,00 m 9,00

104 KNR 920/404/5 Kształtki do rur drenarskich elastycznych o średnicy zewnętrznej 100 mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,00

RAZEM: 3,00 szt 3,00

1.6.2 Element Obsypka drenu – pow w przekroju ok. 0,25 m2

105 KNRW 201/312/
1 (1) analogia

Obsypanie drenu warstwą pospoki wraz z kosztem pospóli

Wyliczenie ilości robót:

0,25*9 2,25

RAZEM: 2,25 m3 2,25

1.6.3 Element Warstwa separacyjna obsypki – włóknina

106 KNR 911/201/4 Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana wzdłuż osi, sposobem ręcznym129,51

Wyliczenie ilości robót:

9*1 9,00

RAZEM: 9,00 m2 9,00

1.7 Grupa ZASYPANIE WYKOPOW

1.7.1 Element ZASYPANIE

107 KNRW 
201/222/2 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10˙m, grunt kategorii 
III, spycharka 75KM  50 % robót

Wyliczenie ilości robót:

wykop razem 156,65

   Obmiar przekroju graficzny p= 12,05 
m2, l = 13 m  -156,65 m3

156,65=156,65

materiały wbudowane -30,60

   ławy -17,29=-17,29

   ściany -33,48*0,3+10,04*0,1=-9,04

   drenaż -2,26=-2,26

   ocieplenie -20,08*0,1=-2,01

RAZEM: 126,05 m3 126,05 0,5

108 KNRW 
401/105/2

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm w 
gruncie kategorii III 50 % robot

Wyliczenie ilości robót:

jw 126,05 126,05

RAZEM: 126,05 m3 126,05 0,5

109 KNRW 
201/304/2

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10˙m, 
grunt kategorii III dowiezienie gruntu do zasypania

Wyliczenie ilości robót:

49,32 49,32

RAZEM: 49,32 m3 49,32

110 KNRW 
201/304/5

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za każde dalsze 10˙m odległości przewozu 
lub za każdy 1˙m różnicy wysokości terenu przy przewozach pod górę, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

49,32 49,32

RAZEM: 49,32 m3 49,32 2

1.8 Grupa PODŁOGA NA GRUNCIE [3]

1.8.1 Element Podbudowa – podsypka piaskowo – żwirowa – 20 cm

111 KNRW 
202/1103/1 (2)

Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. mieszk. i użyt. publicz.), na podłożu gruntowym, piasekowo
- żwirowy gr 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

(19,60+2,88+5,75+56,14)*0,2 16,87

RAZEM: 16,87 m3 16,87
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1.8.2 Element Chudy beton– 10 cm

112 KNRW 
202/1101/3

Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie przy 
pomocy pompy, na podłożu gruntowym

Wyliczenie ilości robót:

(19,60+2,88+5,75+56,14)*0,1 8,44

RAZEM: 8,44 m3 8,44

1.8.3 Element Izolacja przeciwwilgociowa

113 NNRNKB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

(19,60+2,88+5,75+56,14) 84,37

RAZEM: 84,37 m2 84,37

1.8.4 Element Warstwa rozdzielcza – folia PE

114 KNRW 
202/606/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

(19,60+2,88+5,75+56,14) 84,37

RAZEM: 84,37 m2 84,37

1.8.5 Element Termoizolacja – styropian EPS Dach/Podłoga – 15cm

115 KNRW 
202/608/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, 1˙warstwa - gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

(19,60+2,88+5,75+56,14) 84,37

RAZEM: 84,37 m2 84,37

116 KNRW 
202/608/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, każda następna warstwa - gr 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

(19,60+2,88+5,75+56,14) 84,37

RAZEM: 84,37 m2 84,37

1.8.6 Element Wylewka cem

117 KNRW 
202/1104/1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro

Wyliczenie ilości robót:

(19,60+2,88+5,75+56,14) 84,37

RAZEM: 84,37 m2 84,37

118 KNRW 
202/1104/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(19,60+2,88+5,75+56,14) 84,37

RAZEM: 84,37 m2 84,37 3

1.9 Grupa ŚCIANY PARTERU

1.9.1 Element Zewnęrzne

119 KNRW 
202/108/4 (1)

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5˙m, z bloczków z betonu 
komórkowego, bloczek 59˙cm, ściana grubości 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

zewn 16,08

   8,68*2,80=24,30

   D12 -1,2*2,05=-2,46

   O5 -3,6*1,60=-5,76

   

RAZEM: 16,08 m2 16,08

120 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian 10 cm dyletacja

Wyliczenie ilości robót:

2,8*0,3*2 1,68

RAZEM: 1,68 m2 1,68
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1.9.2 Element Wewnęrzne

121 KNRW 
202/108/4 (1)

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5˙m, z bloczków z betonu 
komórkowego, bloczek 59˙cm, ściana grubości 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wew 33,50

   2,8*(11,54-2,30)=25,87

   2,8*6,70=18,76

   D10 -2,16*1,00*2=-4,32

   D11 -2,16*1,00*2=-4,32

   D9 -2,16*1,00=-2,16

   pod poz .N.E.1 -0,25*1,3=-0,33

RAZEM: 33,50 m2 33,50

1.9.3 Element Ścianki miedzy szatniami m2

122 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż ścianek systemowych osiatkowanych np E.Łukasik

Wyliczenie ilości robót:

6,88*2,8*3 57,79

RAZEM: 57,79 m2 57,79

1.10 Grupa ROBOTY ŻELBETOWE - CAŁOŚĆ ROBÓT

1.10.1 Element Betonowanie nadprozy

123 KNRW 
202/210/4 (1)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14˙m/m2, beton układany ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia

N.E-1 0,11 0,11

RAZEM: 0,11 m3 0,11

1.10.2 Element Zbrojenie nadproży

124 KNRW 
202/259/2 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy 
budynków i budowli, pręty żebrowane 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia

N.E-1 4,98/1000

RAZEM: 0,00 t

125 KNRW 
202/259/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy 
budynków i budowli, pręty gładkie

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia

N.E-1 1,69/1000

RAZEM: 0,00 t

1.10.3 Element Betonowanie belek

126 KNRW 
202/210/4 (1)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14˙m/m2, beton układany ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia

B.E.1 1,23 1,23

B.E.2 0,27 0,27

B.E.3 1,17 1,17

RAZEM: 2,67 m3 2,67

1.10.4 Element Zbrojenie belek

127 KNRW 
202/259/2 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy 
budynków i budowli, pręty żebrowane 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia

B.E.1 59,27/1000 0,06

B.E.2 11,57/1000 0,01

B.E.3 43,08/1000 0,04

RAZEM: 0,11 t 0,11

128 KNRW 
202/259/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy 
budynków i budowli, pręty gładkie

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia

B.E.1 17,16/1000 0,02

B.E.2 3,72/1000

B.E.3 13,28/1000 0,01

RAZEM: 0,03 t 0,03
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1.10.5 Element Betonowanie wieńców

129 KNRW 
202/210/4 (1)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14˙m/m2, beton układany ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia

W.E.-1 0,66 0,66

W.E.-2 1,97 1,97

RAZEM: 2,63 m3 2,63

1.10.6 Element Zbrojenie wieńców

130 KNRW 
202/259/2 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy 
budynków i budowli, pręty żebrowane 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia

W.E.-1 34,46/1000 0,03

W.E.-2 55,22/1000 0,06

RAZEM: 0,09 t 0,09

131 KNRW 
202/259/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy 
budynków i budowli, pręty gładkie

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia

W.E.-1 10,65/1000 0,01

W.E.-2 20,68/1000 0,02

RAZEM: 0,03 t 0,03

1.10.7 Element Betonowanie słupów

132 KNRW 
202/211/1

Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany 
grubości do 0.3˙m

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia

S.E.-1 1,76 1,76

RAZEM: 1,76 m3 1,76

1.10.8 Element Zbrojenie słupów

133 KNRW 
202/259/2 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy 
budynków i budowli, pręty żebrowane 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia

S.E.-1 69,78/1000 0,07

RAZEM: 0,07 t 0,07

134 KNRW 
202/259/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy 
budynków i budowli, pręty gładkie

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia

S.E.-1 25,78/1000 0,03

RAZEM: 0,03 t 0,03

1.10.9 Element Betonowanie stropów

135 KNRW 
202/217/2 (2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia

P.Ł-1 11,44 11,44

P.Ł-2 3,45 3,45

P.Ł-3 1,81 1,81

P.Ł-4 1,08 1,08

P.Ł-5 0,56 0,56

RAZEM: 18,34 m2 18,34

136 KNRW 
202/217/5 (2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

18,34 18,34

RAZEM: 18,34 m2 18,34
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1.10.10 Element Zbrojenie stropów

137 KNRW 
202/259/2 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy 
budynków i budowli, pręty żebrowane 10 mm

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia

P.Ł-1 767,31/1000 0,77

P.Ł-2 285,20/1000 0,29

P.Ł-3 159,96/1000 0,16

P.Ł-4 105,71/1000 0,11

P.Ł-5 24,80/1000 0,02

RAZEM: 1,35 t 1,35

138 KNRW 
202/259/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy 
budynków i budowli, pręty gładkie

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia

P.Ł-1 0

P.Ł-2 15,35/1000 0,02

P.Ł-3 8,04/1000 0,01

P.Ł-4 8,86/1000 0,01

P.Ł-5 6,2/1000 0,01

RAZEM: 0,05 t 0,05

1.11 Grupa ELEWACJA SEGMENT A nad stropem SEGMENTU E

1.11.1 Element Rusztowania na stropie SEGMENTU E

139 KNR 202/1611/1
(1)

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 4˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 kolumna 2,00

1.11.2 Element Malowanie elewacji

140 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

Obmiar graficzny

58,50 58,50

okna -1,20*1,90*4 -9,12

RAZEM: 49,38 m2 49,38

141 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas 
Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

jw 49,38 49,38

RAZEM: 49,38 m2 49,38

142 KNRW 
202/1519/3

Malowanie tynków zewnętrznych farbami,  polikrzemianowymi TO (grupa kolorów podstawowa).

Wyliczenie ilości robót:

58,50 58,50

okna -1,20*1,90*4 -9,12

RAZEM: 49,38 m2 49,38

1.11.3 Element Malowanie wzorów na elewacji wg projektu

143 KNRW 
202/1519/3

Malowanie tynków zewnętrznych farbami,  polikrzemianowymi TO (grupa kolorów podstawowa).c 
30 % powierzcni

Wyliczenie ilości robót:

0,54*1,9*2*4 8,21

RAZEM: 8,21 m2 8,21

1.12 Grupa ELEWACJA SEGMENT B nad stropem SEGMENTU E

1.12.1 Element Rusztowania na stropie SEGMENTU E

144 KNR 202/1611/1
(1)

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 4˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 kolumna 2,00
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1.12.2 Element Rozebranie ocieplenia ze styropianu

145 Kalkulacja 
indywidualna

Rozebranie okładziny ściennej ze styropianu

Wyliczenie ilości robót:

11*5,90 64,90

-1,2*1,9 -2,28

-1,00*1,9 -1,90

RAZEM: 60,72 m2 60,72

146 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 
1˙km) samochodem ciężarowym skrzyniowym

Wyliczenie ilości robót:

60*0,15 9,00

RAZEM: 9,00 m3 9,00

147 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy 
rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym

Wyliczenie ilości robót:

9,00 9,00

RAZEM: 9,00 m3 9,00 5

1.12.3 Element Ocieplenie z wełny mineralnej

148 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralne, przyklejenie płyt do ścian hr 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

60,72 60,72

RAZEM: 60,72 m2 60,72

149 KNR 23/2613/3 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej , przymocowanie płyt łącznikami 
metalowymi, ściany z gazobetonu

Wyliczenie ilości robót:

60,72*4 242,88

RAZEM: 242,88 szt 242,88

150 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej , przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

(1,2+2*1,9)*(0,39+0,15) 2,70

(1,00+2*1,9)*(0,39+0,15) 2,59

RAZEM: 5,29 m2 5,29

151 KNR 23/2613/9 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej , zamocowanie listwy dylatacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

(1,2+2*1,9) 5,00

(1,00+2*1,9) 4,80

RAZEM: 9,80 mb 9,80

1.12.4 Element Wyprawa elewacji tynkiem polikrzemianowym

152 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

60,72 60,72

RAZEM: 60,72 m2 60,72

153 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa , wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, mieszanka

Wyliczenie ilości robót:

60,72 60,72

RAZEM: 60,72 m2 60,72

1.12.5 Element Obróbki blacharskie

154 KNRW 
202/514/2 (2)

Obróbki z blachy  powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

okap przy dachu segmentu E 11,00*0,25 2,75

attyka 11,00*0,96 10,56

RAZEM: 13,31 m2 13,31

1.13 Grupa ELEWACJA SEGMENT C nad stropem SEGMENTU E

1.13.1 Element Rusztowania na stropie SEGMENTU E

155 KNR 202/1611/1
(1)

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 4˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

3 3,00

RAZEM: 3,00 kolumna 3,00
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1.13.2 Element Ocieplenie ze styropianu

156 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

Obmiar graficzny

72,00 72,00

attyka od wew. 0,4*11,45 4,58

O15 -2,4*0,70 -1,68

O4 -2,4*1,9*3 -13,68

RAZEM: 61,22 m2 61,22

157 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas 
Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

jw 61,22 61,22

RAZEM: 61,22 m2 61,22

158 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ,przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 
15

Wyliczenie ilości robót:

jw 61,22 61,22

RAZEM: 61,22 m2 61,22

159 KNR 23/2612/3 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przymocowanie płyt styropianowych dyblami 
plastikowymi do ściany z gazobetonu

Wyliczenie ilości robót:

jw 61,22 61,22

RAZEM: 61,22 szt 61,22

160 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

jw 61,22 61,22

RAZEM: 61,22 m2 61,22

161 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

O15 (2,4+2*0,70)*0,15 0,57

O4 (2,4+2*1,9)*0,15*3 2,79

RAZEM: 3,36 m2 3,36

162 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym

Wyliczenie ilości robót:

O15 (2,4+2*0,70) 3,80

O4 (2,4+2*1,9)*3 18,60

RAZEM: 22,40 mb 22,40

1.13.3 Element Wyprawa elewacji tynkiem polikrzemianowym

163 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

jw 61,22 61,22

RAZEM: 61,22 m2 61,22

164 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa , wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, mieszanka

Wyliczenie ilości robót:

jw 61,22 61,22

RAZEM: 61,22 m2 61,22

1.13.4 Element Obróbki blacharskie

165 KNRW 
202/514/2 (2)

Obróbki z blachy  powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

okap przy dachu segmentu E 11,45*0,25 2,86

attyka 11,45*0,96 10,99

RAZEM: 13,85 m2 13,85

1.14 Grupa DACH

1.14.1 Element Konstrukcja drewniana

166 KNRW 
202/406/1

Krawędziak podrynnowy i wiatrowe

Wyliczenie ilości robót:

(8,78+2*1,50)*0,15*0,15 0,27

RAZEM: 0,27 m3 0,27
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1.14.2 Element Wentylacja

167 DC 15/311/1 Wywietrzaki dachowe cylindryczne  fi do 200 0mm - fi  150 mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

1.14.3 Element Termoizolacja – polistyren ekstrudowany gr 15 cm

168 KNRW 
202/606/1

Paroilacja  z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

106 106,00

RAZEM: 106,00 m2 106,00

169 KNRW 
202/1101/2 (2)

Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie ręczne, 
na stropie, styrobeton

Wyliczenie ilości robót:

(0,04+0,30)/2*106,00 18,02

RAZEM: 18,02 m3 18,02

170 KNRW 
202/608/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, każda następna warstwa - gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

106,00 106,00

RAZEM: 106,00 m2 106,00

171 KNRW 
202/608/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, każda następna warstwa - gr 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

106 106,00

RAZEM: 106,00 m2 106,00

1.14.4 Element Warstwa ochronna

172 KNR 911/201/2 Separacja warstw, geowłóknina układana, sposobem ręcznym

Wyliczenie ilości robót:

106 106,00

RAZEM: 106,00 m2 106,00

1.14.5 Element Hydroizolacja dachu

173 KNRW 
202/504/1

Pokrycie dachów membramą dachową

Wyliczenie ilości robót:

106 106,00

RAZEM: 106,00 m2 106,00

174 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm mocowanie 
membramy przy attyce

Wyliczenie ilości robót:

mocowanie membramy przy attyce 34,90*(0,05+0,04) 3,14

RAZEM: 3,14 m2 3,14

1.15 Grupa OBRÓBKA STYKU ŚCIAN Z DACHEM

1.15.1 Element Hydroizolacja

175 KNRW 
202/504/3

Pokrycie dachów membramą dachową  obróbki z membany dachowej

Wyliczenie ilości robót:

34,90*0,6 20,94

RAZEM: 20,94 m2 20,94

1.15.2 Element Obróbki blacharskiw

176 KNRW 
202/514/2 (2)

Obróbki z blachy  powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

listwa ochronna hydroizolacji 34,90*0,3 10,47

okap 8,78*0,3 2,63

krawędzak podrynnowy i wiatrowe (8,78+2*1,5)*0,6 7,07

RAZEM: 20,17 m2 20,17

1.16 Grupa ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA

1.16.1 Element Drzwi aluminuminiowe

177 KNR 19/1024/7 
(2)

Drzwi aluminiowe D12, światło przejścia 90+30/205    przeszklone szkłem bezpiecznym

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2,10 3,15

RAZEM: 3,15 m2 3,15
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1.16.2 Element Oknai PVC

178 KNR 19/1024/7 
(2)

Okno O5  PVC , (360)x(160)

Wyliczenie ilości robót:

3,6*1,9 6,84

RAZEM: 6,84 m2 6,84

1.17 Grupa STOLARKA WEWNĘTRZNA

1.17.1 Element Drzwi drewniane płytowe MDF

179 KNR 19/1023/12
(1) analogia

Drzwi MDF - Drzwi [90]  D9, D10, D11 wg zstawienia

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,05*5 9,23

RAZEM: 9,23 m2 9,23

1.18 Grupa ROBOTY WYKOŃCZENIOWE SCIAN WEWNĘTRZNYCH

1.18.1 Element Tynki

180 KNRW 
202/803/3

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III

Wyliczenie ilości robót:

ściana zew od środka 16,08

   8,68*2,80=24,30

   D12 -1,2*2,05=-2,46

   O5 -3,6*1,60=-5,76

   

ściany wew 67,00

   wew 33,50*2=67,00

RAZEM: 83,08 m2 83,08

1.18.2 Element Parapety

181 KNNR 2/302/7 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych wew

Wyliczenie ilości robót:

3,65 3,65

RAZEM: 3,65 m 3,65

182 KNNR 2/302/7 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych zew

Wyliczenie ilości robót:

3,65 3,65

RAZEM: 3,65 m 3,65

1.18.3 Element Płytki na ścianach w pomieszczeniach

183 KNRW 
202/840/6

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 30x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

11,43*2-0,9*2,0 21,06

RAZEM: 21,06 m2 21,06

1.18.4 Element Szpachlowanie ścian (gładź)

184 KNR 23/2611/1 Oczyszczenie  mechaniczne i zmycie ścian ulatacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

ściana segmenty A 11,5*2,6 29,90

ściana segmenty B 11,00*2,6 28,60

ściana segmenty C 11,5*2,6 29,90

RAZEM: 88,40 m2 88,40

185 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne ścian ulatacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

ściana segmenty A 11,5*2,6 29,90

ściana segmenty B 11,00*2,6 28,60

ściana segmenty C 11,5*2,6 29,90

RAZEM: 88,40 m2 88,40

186 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, 
ściany, podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

83,08 83,08

płytki -21,06 -21,06

ściana segmenty A 11,5*2,6 29,90

ściana segmenty B 11,00*2,6 28,60

ściana segmenty C 11,5*2,6 29,90

RAZEM: 150,42 m2 150,42
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1.18.5 Element Malowanie ścian

187 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi  wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 
2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

150,42 150,42

RAZEM: 150,42 m2 150,42

1.19 Grupa ROBOTY WYKOŃCZENIOWE SUFITY

1.19.1 Element Tynk

188 KNRW 
202/803/6

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria III

Wyliczenie ilości robót:

106 106,00

RAZEM: 106,00 m2 106,00

1.19.2 Element Szpachlowanie ścian (gładź)

189 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, 
ściany, podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

106 106,00

RAZEM: 106,00 m2 106,00

1.19.3 Element Malowanie

190 KNRW 
202/1510/7

Malowanie farbami emulsyjnymi, suche tynki z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

106 106,00

RAZEM: 106,00 m2 106,00

1.20 Grupa ROBOTY WYKOŃCZENIOWE POSADZKI

1.20.1 Element Płytki gresowe o wymiarach 30x30 1., klasa 32/PEI 4, R9, A1fl

191 NNRNKB 
202/2805/6 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach
do 10 m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"

Wyliczenie ilości robót:

106 106,00

RAZEM: 106,00 m2 106,00

1.21 Grupa SCHODY

1.21.1 Element Koryto

192 KNRW 
201/304/2

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10˙m, 
grunt kategorii III - wykonanie koryta pod elementy konstrukcyjne nawiwrzchi

Wyliczenie ilości robót:

obmiar graficzny P =  0,70 m2

0,70*2 1,40

RAZEM: 1,40 m3 1,40

193 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt 
kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

2,00*3,20 6,40

RAZEM: 6,40 m2 6,40

1.21.2 Element Podbudowa

194 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,30*2 0,60

0,35*2 0,70

0,35*2 0,70

2,23*2 4,46

Stopa pod wycieraczkę -1,50*0,8 -1,20

RAZEM: 5,26 m2 5,26

195 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości [13 cm]

Wyliczenie ilości robót:

2,23*2 4,46

Stopa pod wycieraczkę -1,50*0,8 -1,20

RAZEM: 3,26 m2 3,26 13

196 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,30*2 0,60

0,35*2 0,70

0,35*2 0,70

2,23*2 4,46

Stopa pod wycieraczkę -1,50*0,8 -1,20

RAZEM: 5,26 m2 5,26
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197 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

5,26 5,26

RAZEM: 5,26 m2 5,26 7

1.21.3 Element Nawierzchnia

198 KNR 231/9903/3 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka bez fazy  20x10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,30*2 0,60

0,35*2 0,70

0,35*2 0,70

2,23*2 4,46

Stopa pod wycieraczkę -1,50*0,8 -1,20

RAZEM: 5,26 m2 5,26

199 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

3*2 6,00

RAZEM: 6,00 m 6,00

1.21.4 Element Wycieraczka

200 KNRW 
202/203/2 (1)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 1.0˙m3, beton układany ręcznie - pod wycieraczkę

Wyliczenie ilości robót:

1,5*0,8*0,30 0,36

RAZEM: 0,36 m3 0,36

201 KNRW 
202/1219/3

Wycieraczki do obuwia

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

1.21.5 Element Bariera

202 Kalkulacja 
indywidualna

Balustrady pomostów i basenów o konstrukcji stalowej, balustrada metalowa - balustrada tarasu i 
pochylni
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,3*2 6,60

RAZEM: 6,60 m 6,60

1.22 Grupa ELEWACJA SEGMENT E

1.22.1 Element Ocieplenie ze styropianu

203 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ,przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 
15

Wyliczenie ilości robót:

Obmiar graficzny

21,96 21,96

O5 -3,6*1,6 -5,76

D12 -1,2*2,05 -2,46

RAZEM: 13,74 m2 13,74

204 KNR 23/2612/3 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przymocowanie płyt styropianowych dyblami 
plastikowymi do ściany z gazobetonu

Wyliczenie ilości robót:

13,74*4 54,96

RAZEM: 54,96 szt 54,96

205 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

13,74 13,74

RAZEM: 13,74 m2 13,74

206 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

O5 -(3,6+2*1,60)*0,15 -1,02

D12 -(1,2+2*2,05)*0,15 -0,80

RAZEM: -1,82 m2 -1,82

207 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym

Wyliczenie ilości robót:

O5 (3,6+2*1,60) 6,80

D12 (1,2+2*2,05) 5,30

RAZEM: 12,10 mb 12,10
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1.22.2 Element Wyprawa elewacji tynkiem polikrzemianowym

208 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

17,42 17,42

O5 -3,6*1,6 -5,76

RAZEM: 11,66 m2 11,66

209 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa , wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, mieszanka

Wyliczenie ilości robót:

11,66 11,66

RAZEM: 11,66 m2 11,66

1.22.3 Element Wyprawa elewacji tynkiem mozaikowym - cokół

210 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

4,00 4,00

RAZEM: 4,00 m2 4,00

211 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa , wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, mieszanka

Wyliczenie ilości robót:

4,00 4,00

RAZEM: 4,00 m2 4,00

1.23 Grupa ODWODNIENIE DACHU

1.23.1 Element Rynny

212 KNRW 
202/522/2 (1)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙125˙cm,

Wyliczenie ilości robót:

8,78 8,78

RAZEM: 8,78 m 8,78

1.23.2 Element Rura spustowa

213 KNRW 
202/529/1 (1)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙87˙cm,

Wyliczenie ilości robót:

4,15 4,15

RAZEM: 4,15 m 4,15

214 Kalkulacja 
indywidualna

Rynny dachowe - miontaż z gotowych elementów - lejek wsuwany 125/87 mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00


