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BUDOWA SKATEPARKU

ORAZ PLACU ZABAW
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w Kaniowie na terenie LKS , Przetom”

SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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zakres zadania wg CPV:

KOD CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drdg
KOD CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
KOD CPV 37440000-4 Dostawa i montaz sitowni plenerowych

KOD CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

KOD CPV 45262300-4 Roboty betoniarskie
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot skiada sie z czesci ogdlnej zwanej Ogding
Specyfikacjg Techniczng (ST) i czesci szczegotowej, zwanej Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi
(SST)

Zakres robot przewidzianych do wykonania zostat ujety w SST, ktdre nalezy stosowac tgcznie z ST.

Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe

01- 001 Przygotowanie terenu pod budowe

01- 002 Roboty ziemne

Roboty budowlano - montazowe

02- 001 Podbudowa pod kostke

02- 002 Nawierzchnia z kostki betonowej

02- 003 Nawierzchnie placu zabaw

02- 004 Drenaz

02- 005 Nawierzchnie betonowe

02- 006 Wyposazenie placu zabaw — urzadzenia, ogrodzenie

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia.
Budowa skateparku, placu zabaw z urzadzeniami sitowni zewnetrznej w Kaniowie na terenie LKS ,Przetom”.

Wiascicielem ternu jest Gmina Bestwina,
Inwestorem jest Gmina Bestwina, 43-512 Bestwina, al. Krakowska 111,

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawiajacy

Gmina Bestwina, 43-512 Bestwina, al. Krakowska 111,

2) Organ nadzoru budowlanego

Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu bielskiego w Bielsku-Biatej,
3) Wykonawca

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia.
Budowa placu zabaw z urzadzeniami sitowni zewnetrznej przy ul. Wigzowej w Tychach.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robot.

1.4.1 Projekt budowlano-wykonawczy:

Projekt budowlany wykonawczy opracowany:

architektura: mgr inz. arch. Marek Stojanowski
upr. bud. nr 140/02, SL-0889

1.4.2  Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty ScisSle wedtug otrzymanej dokumentacii
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajagcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w
czterech kopiach do akceptacji zamawiajacego.

1.5. Definicje i skroty.
- SST -Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
- WTWO —Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
- ZRU - Zarzadzajacy Realizacjg Umowy / Zamawiajacy



2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogodine zasady wykonania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli
wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Odprowadzenie wody z terenu budowy nalezy do obowigzkow wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty
uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

Polecenia zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2.Teren budowy.
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy ograniczone s3 granicami dziatki na ktdrej zlokalizowany jest obiekt. Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania harmonogramu robdt w $cistym porozumieniu z Zamawiajgcym

2.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w

ogolnych warunkach umowy
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe/ zgtoszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe,

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez

zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie placu budowy z uwzglednieniem szczegdlnych warunkow

obiektu. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne.
W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce musza by¢ zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikdw terenu w
sposob ustalony z zamawiajgcego. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zamawiajgcego,
tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdt .

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen Iub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora
moze byc¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowal sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét,
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wykonawca bedzie stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang
dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci
Z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktéry mégtby powstac w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z
jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktdre wplywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatdw emitujgcych promieniowanie
w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze
jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi
uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.
2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zamawiajgcego do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robdt,

2) harmonogram robot i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
2.3.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robdt.
Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot
2.3.3. Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania

Szczeg6towy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji
projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi zamawiajagcego do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram robdt i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie
gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robét.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
zamawiajacego, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktdre sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich



wymagan sanitarnych.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4. Dokumenty budowy.
2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownika budowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco i
powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby ktdra
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim,
nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane przez zardbwno wykonawce jak i zamawiajacego.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zamawiajagcego dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych elementéw robdt;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia zarzgdzajgcego
realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majgce wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagan wynikajgcych z warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikow badan z okreSleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny by¢ na
biezagco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zamawiajgcego. Wszystkie decyzje zamawiajgcego, wpisane do
dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w
dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktdrym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robdt. Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony
przedmiar robot, stanowigcy zatacznik do umowy.

W przypadku rozliczenia ryczattowego Ksigzka obmiaru nie jest prowadzona.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Opradcz dokumentdw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja tez:
- Pozwolenie na budowe/ zgtoszenie robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe ;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

- Instrukcje zamawiajgcego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

- Protokoty odbioru robdt,

- Opinie ekspertdw i konsultantdw,

- Korespondencja dotyczgca budowy.



2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zamawiajgcego oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
2.5.1 Informacje ogdine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

- Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia
i wiasciwie zaadresowane

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw roboczych,
wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.
2.5.2  Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreSlonym w umowie i zgodnie z wymaganiami
zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram
robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢
aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego.
2.5.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezagco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaC na komplecie rysunkdw, wylgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zamawiajgcego aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

3. ZAMAWIAJACY

Zamawiajacy sprawuje kontrole zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkdw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zamawiajgcy pisemnie
wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow.
Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zamawiajgcego.

4. MATERIALY I URZADZENIA

4.1. Zrodia uzyskiwania materiatéow i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzagdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdinych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania rob6t wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje o zrédle produkgi,
zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zamawiajgcego udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego Zrddta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie
materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestow i/lub wykonania prob materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zZrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic,
ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wigczajac te,
ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zamawiajgcego wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrodet
wymaga akceptacji zamawiajgcego.

4.2, Kontrola materiatéw i urzadzen.
Zamawiajacy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy
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sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zamawiajacy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci.
Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zamawiajgcy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdow i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

- W trakcie badania, zamawiajgcy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i

producenta materiatéw lub urzadzen;

- Zamawiajacy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane

materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreSlajagcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zamawiajgcy moze dopuscic do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodno$¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
zamawiajgcemu.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zamawiajgcego w
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatow i urzadzenn z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zamawiajgcego za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢
niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzystac te materiaty do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zamawiajgcego. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow,
ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zamawiajgcego, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezapfacone.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zamawiajgcego, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zamawiajgcym, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skfadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedy zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialéow zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdinym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zamawiajgcego na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urzadzenia przez zamawiajgcego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie
moze byC¢ zmieniany za zgodg zamawiajgcego.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy witasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zamawiajgcego kopie dokumentéw potwierdzajgcych



dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zamawiajgcego. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez
zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Budowa bedzie prowadzona w terenie charakteryzujgcym sie utrudnieniami transportowymi, ze wzgledu na
pofozenie placu budowy w centrum miasta. Wykonawca na wiasny koszt zapewni wszystkie dokumenty, zwigzane z
transportem materiatéw i urzadzen drogami do placu budowy.

Liczba i rodzaje S$rodkow transportu bedg okresSlone w projekcie organizacji robdt. Musza one zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zamawiajgcego, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego,
szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz
jakosci wykonania robdt.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakoSci zamawiajgcego moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow
zamawiajgcego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2. Pobieranie probek.

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zamawiajacy musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma
obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prdbki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zamawiajgcego bedy odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacja umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki, do akceptacji zamawiajgcego.

Zamawiajacy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgcji. Bedzie on
przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych



materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywac zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u Zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnoS¢ wykonanych robdt i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zamawiajgcy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, Ze raporty wykonawcy s3 niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdt z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét ma za zadanie okreSla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zamawiajacego.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreSlonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii
osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, beda
wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zamawiajgcego. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania miesiecznych
platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreSlonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zamawiajgcego.
Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czeSciowym i koricowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystapienia
diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg wyszczegdlnione w punkcie 10
kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie

nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych
wymaganych $wiadectw.
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01-000 ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWE

Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe

01- 001 Przygotowanie terenu pod budowe

01- 002 Roboty ziemne

01-001 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zagospodarowania
placu budowy, w ramach inwestycji zwigzanej z budowg skateparku, placu zabaw z urzadzeniami sitowni
zewnetrznej w Kaniowie na terenie LKS ,Przetfom”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zagospodarowania placu budowy

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem budowlanym,
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zamawiajgcego.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p.4.

3. SPRZET

3.1. Ogodine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Rob6t
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym
realizacjg umowy.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoine wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy

Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowac teren, na

ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegélnosci:

- zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz
os$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

- wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé¢ budynki istniejgce dla pracownikow
zatrudnionych na budowie oraz na cele skladowania materiatdw, maszyn i urzagdzen oraz przygotowac miejsce
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6.1.

do sktadowania materiatdw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, w Scistym
porozumieniu z Zamawiajgcym.

pomieszczenia tymczasowe powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami dotyczacymi ogdlnych warunkéw higieniczno-sanitarnych na budowie,

przygotowa¢ sktady na materiaty, ktdre mogg spowodowac wybuch (np. materiaty pedne, rozpuszczalniki,
farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materiaty chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego
wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub
utrudnia¢ wykonywanie robot.

dostarczenie materiatow przeznaczonych do robot budowlanych na plac budowy powinno nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie
gdy jest to konieczne ze wzgledu na charakter materiatow, po wykonaniu magazynéw zamknietych,
zabezpieczajgcych materiaty od bezposrednich wplywdw atmosferycznych i umozliwiajgcych utrzymanie w
pomieszczeniach niezbednej minimalnej temperatury.

Podtoze, na ktdrym majg by¢ sktadowane materiaty budowlane, powinno by¢ dostosowane do rodzaju
materiatow lub wyrobdw. Wymagania dotyczace podioza do danego materiatu okresla, w przypadku braku
wymagan technicznych w normach lub $wiadectwie ITB, kierownik budowy lub robot.

Masa materiatdw przechowywanych na sktadowiskach lub w magazynach powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci podtazg lub -gdy sktadowanie odbywa sie w budynku -do wytrzymatosci stropu i podiogi;
dopuszczalne obcigzenia powinny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu skladowym za pomoca czytelnego i
widocznego napisu.

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub
utracie ich wartosci uzytkowej w okresie sktadowania. Wszystkie materiaty przyjmowane do magazynu lub na plac
sktadowy na budowie powinny by¢ rozmieszczone we wiasciwych dziatach placu lub magazynu.

Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowac na placu budowy w sposdb zabezpieczajgcy je
przed pogorszeniem sie ich whasciwosci technicznych (jakosci), spowodowanym wptywami atmosferycznymi,
czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p.7

7.1.

7. OBMIAR ROBOT

0Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robat

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony
do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot

7.2,

Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg: 1 kpl. robot przygotowania placu budowy

8. ODBIOR I PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkto.
Ptatnosci wg ustalen zawartych w treSci umowy

9.1

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Zwigzane normatywy

WTWiO Robdt Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdline:

1.
2.

9.2

Rozdziat 1 - Warunki Ogdlne Wykonania rob6t budowlanych
Rozdziat 2 - Przygotowanie placu budowy

Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w szczegdlnosci:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania robdt budowlanych



01-002 ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych, w
ramach przedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg robdt ziemnych, w szczegdlnosci s to:
- wykonanie wykopow zewnetrznych (do wykonania fundamentdéw pod urzadzenia placu zabaw, uktadanie
drenazu),
- oczyszczanie dna wykopow,
- usuwanie warstwy wierzchniej (humusu) pod wykonanie nawierzchni,
- niwelacja terenu,
- wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowg, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami Zamawiajgcego.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p.4.

Grunt pochodzgcy z wykopu. Podziat gruntow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
okreslajg przecietne warto$ci gestosci objetosciowej gruntdw i materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie
po odspojeniu;

Wszystkie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezienie na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
ZRU.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajagcego. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Zamawiajgcego.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zamawiajgcym
(topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisévy ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
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odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez Zamawiajgcego pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2, Transport gruntow

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczeséniej zaakceptowane na
pi$mie przez Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoine wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.

5.1. Zasady prowadzenia robot ziemnych.
Wykonanie obejmuje:

- wykopy,

- niwelacja terenu,

- uporzadkowanie terenu i wywodz nadmiaru ziemi

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosSci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

5.2. Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych.

5.3. Odwodnienie robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajagcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Wykonanie robot

- Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopéw) nalezy sktadowac
wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zagospodarowania terenu.

- Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢é wywieziony przez
Wykonawce na odktad.

- W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz
terminéw wykonywania innych robélt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu
W czasie postepu robdt ziemnych. Zrddta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy
i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.

6. ZASYPANIE WYKOPOW Z UBIJANIEM WARSTWAMI 30-40CM KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p.7
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreSlonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.
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W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na:
- sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,
- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
- zageszczenie zasypanego wykopu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiardow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony
do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
- m> wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze,

8. ODBIOR I PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN)
- PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
- PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia.
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02-000 ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE

02- 001 Podbudowa pod kostke

02- 002 Nawierzchnia z kostki betonowej

02- 003 Nawierzchnie placu zabaw

02- 004 Drenaz

02- 005 Nawierzchnie betonowe

02- 006 Wyposazenie placu zabaw — urzadzenia, ogrodzenie

02-001 PODBUDOWA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy pod
nawierzchnie, w ramach przedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg robdt blacharskich i dekarskich, w szczegdlnosci sg to:
- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego 0/32 mm, 0/63 mm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt blacharskich i dekarskich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowg, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy (ZRU).

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p.4.

- mieszanka kruszywa naturalnego. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen
obcych, uziarnienia kruszywa okreslona wg normy PN-S-06102:1997

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym
realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepisow
BHP zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie robdt blacharskich i dekarskich mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu
drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.

5.1. Zasady prowadzenia rob6t

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos¢
po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. GrubosS¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwy kruszywa powinny by¢ rozkladane w sposdb zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Kruszywo w miejscach w ktorych widoczna jest
jego segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich wiasciwosciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu podbudowy z kruszywa naturalnego nalezy przystgpic do jej
zageszczenia przez watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy.
Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
Podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami

ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do
osiggniecia wskaznika odksztatcenia warstwy nie wiekszego od 2,2 wedtug badania ptyta VSS tj. E2/E1_2,2
Wilgotno$¢ technologiczna podbudowy w czasie jej zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody
zageszczenia i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujgcym kryterium jest mozliwo$¢ zageszczenia kruszywa
potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu no$nosci.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola polega na sprawdzeniu uzytego kruszywa, grubosci podbudowy i stopnia jej zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych pozycji, jest zatgczony
do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa: [m?*] metr kwadratowy wykonanej podbudowy z kruszywa ‘amanego
stabilizowanego mechanicznie o okreslonej grubosci.

8. ODBIOR I PODSTAWA PLATNOSCI

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardw i jakosci robot.
Ptatnosci wg ustalen zawartych w treSci umowy

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN)
PN-87/B-01100 Kruszywa naturalne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.
2./ PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okreslenia.
3./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
4./ PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
5./ PN-89/B-06714/0I Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.
7./ PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
8./ PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.
9./ PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego.
10./ PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
11./ PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
12./ PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
13./ PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
14./ PN-78B-06714/20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda krystalizacji.
15./ PN-78B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
16./ PN-79B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
17./ PN-88B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen w postaci
18./ PN-76B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.
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02-002 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE)J

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni, w ramach
przedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg robot blacharskich i dekarskich, w szczegdlnosci sg to:
- wykonanie kostki brukowej gr 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- utozenie obrzezy chodnikowych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt blacharskich i dekarskich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowg, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajgcego Realizacja Umowy (ZRU).
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy.

2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatlow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p.4.

- piasek tamany 0.075/2 mm.

- kostka betonowa gr 6 cm,

- obrzeza betonowe 6x20 cm i 8x30 cm,

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdow. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢
rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm, dla kostek o
grubosci.

Ksztalt i typ kostek brukowych Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

3. SPRZET

3.1. Ogodine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Rob6t

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym
realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakos$ciowych robdt i przepisow
BHP zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie robdt blacharskich i dekarskich mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdine wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.
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5.2. Zasady prowadzenia rob6t

Uktadanie nastepuje "od czota", tzn. uktadajgcy stoi na $wiezo utozonej warstwie kostki. W zaleznosci od geometrii i
wymiaréw uktadanych powierzchni stosuje sie elementy brzegowe i potowki. Do podziatu kostek na czesci o
nietypowych wymiarach stosuje sie specjalne urzadzenia przycinajgce. Do uktadania mogg by¢ stosowane kleszcze,
ktére poza podnoszeniem warstwy kostki i utozeniem jej na przygotowanym podtozu mogg uktadang warstwe
dodatkowo dosuwac do warstwy poprzednio potozonej. Zapewnia to wyzszy stopien mechanizacji i zmniejsza nakfad
pracy recznej. W celu uzyskania rownolegtego utozenia kostek sg rozciggane sznurki w odlegtosciach co 3-5 m.
Nawierzchnia asfaltowa $cieralna powinna by¢ zawatowana walcem o tonazu 16 ton ogumionym i stalowym.
Nawierzchnia Scieralna powinna mie¢ po zawatowaniu grubo$¢ 4 cm . Wymagania i warunki wykonania zawarte
sa w normie PNS96020 1997 drogi samochodowe podbudowa z betonu asfaltowego Spadek nawierzchni
bitumicznej powinien by¢ w granicach 2%.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatéw przeznaczonych do budowy
chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Inwestora do akceptaciji.

Zastosowano kostki o grubosci 60 mm, tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci = 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania z pieciu kostek brukowych nie mnigjsza niz 50 MPa.

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom polskiej normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5
%.

deornoéc’ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie powinna wynosi¢ wiecej niz 4 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiardow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony
do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa: [m?*] metr kwadratowy wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o okreslonej grubosci.

8. ODBIOR I PODSTAWA PLATNOSCI

Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiardw i jakosci robot.
Ptatnosci wg ustalen zawartych w treSci umowy

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN)

1./ PN-88/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

2./ PN-06250:1999 - Beton zwykty

3./ PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe.

4./ PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

5./ PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

6./ PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

7./ PN-EN-197-1 - Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

8./ PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zaprawa.

9./ PN-83/N-03010 - Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek do prébki.

10./ BN-80/6775-03/1 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

11./ BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

12./ SST D-08.03.01 ,,Betonowe obrzeza chodnikowe”.
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02-003 NAWIERZCHNIE PLACU ZABAW

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni pod
urzadzeniami placu zabaw, w ramach przedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg robdt, w szczegdlnosci s to:

e nawierzchnia bezpieczna z mat gumowych, przerostowych, absorbujgcych upadek,
e nawierzchnia poliuretanowa, bezpieczna z mat gumowych, przerostowych, absorbujgcych upadek,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt blacharskich i dekarskich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami Zamawiajgcego.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p.4.

2.1. Biowtdknina z nasionami traw

Biowtoknina to geotekstylia wykonana z odpaddéw bawetnianych i bawetnopodobnych z umieszczonymi w runie
nasionami traw. Wtoknina spetnia role nosnika i jest catkowicie nieszkodliwa dla Srodowiska.

W ciggu najdalej dwdch lat wtdknina ulega rozktadowi pozostawiajgc zadarniong powierzchnie gleby.

2.2. Maty gumowe

Nawierzchnia placu zabaw zostanie wykonana z materiatdw syntetycznych, przepuszczalnych, uktadanych z mat
gumowych 100 cm x 150 cm grubosci odpowiedniej do wspotczynnika HIC danego urzadzenia

— zgodnie z wymogami normy PN-EN 1177:2009, na ktdrej zostang zamontowane elementy urzadzen
zabawowych.

Grubo$¢ nawierzchni bezpiecznej dla podtoza trawiastego wynosi 2,3 cm dla wysokosci swobodnego

upadku do 2,6 m.

Maty gumowe posiadajg wypustki zapewniajgce dobry drenaz.

Kolor mat gumowych — zielony.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.3. Nawierzchnia poliuretanowa na placu zabaw

Przewidziano zastosowanie nawierzchni bezpiecznej tj. antyposlizgowej, amortyzujgcej ewentualne upadki a przy
tym atrakcyjnej wizualnie (kolorowej) i tatwej do utrzymania w czystosci. W projekcie przewidziano nawierzchnie
gumowa, bezspoinowg, wykonywang bezposrednio na placu zabaw. Powinna by¢ ona odporna na dziatanie
zmiennych warunkow atmosferycznych, elastyczna, trwata i przepuszczalna dla wody. Musi posiadac atest
Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat zgodnosci potwierdzajacy spetnianie wymogdéw bezpieczenstwa zawartych
w: PN-EN 1177:2009, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.

Nawierzchnia zbudowana jest z dwdch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa nadaje nawierzchni
odpowiednig elastyczno$¢ i amortyzuje site upadku dziecka - sklada sie z granulatu moggcego pochodzic
z recyklingu. Wierzchnia, nadajgca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny, wykonana jest z granulatu EPDM.
Granulat faczony jest za pomoca kleju poliuretanowego.
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Grubo$¢ wierzchniej warstwy EPDM to 15 mm, grubo$¢ warstwy spodniej SBR to min. 80 mm oraz dostosowana
do parametru wysokosci swobodnego upadku podanego dla urzadzenia wokdt ktdérego nawierzchnia ma sie
znajdowac.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym
realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepisow
BHP zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wszystkie materialty niezbedne do wykonanie robdt blacharskich i dekarskich mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Zasady ogolne wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.

5.1 Warunki przystgpienia do robot
Wykonawca powinien wyréwnac teren podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych
z wykonaniem warstw nawierzchni.

5.2. Biowldknina

Przed utozeniem biowtdkniny z nasionami traw nalezy uprzednio na catej powierzchni roztozy¢ warstwe
urodzajng gleby (humus) minimalnej grubosci 7 cm.

Warstwe ziemi urodzajnej nalezy odpowiednio zagesci¢ przez ubicie reczne oraz zniwelowac.

Nastepnie nalezy roztozy¢ biowtdknine z nasionami traw.

5.3. Nawierzchnia bezpieczna absorbujgca upadek - maty

Maty gumowe uktada sie na wczesniej przygotowanym podtozu z biowtdkniny. Mocowane sg do gruntu
przy pomocy szpilek montazowych.

Nawierzchnia nie powinna mie¢ zadnych ostrych krawedzi ani niebezpiecznych nieréwnosci. Powinna by¢
tak zbudowana, aby nie stwarzata mozliwosci zakleszczen, potknie¢ oraz by¢ umieszczona na catym
obszarze upadku, pod kazdym urzadzeniem do zabaw i ¢wiczen. Dostawca nawierzchni powinien
dostarczy¢ wszelkie certyfikaty oraz atesty, instrukcje dotyczacg prawidtowego instalowania, konserwacji
oraz procedur kontroli. Nawierzchnia powinna by¢ oznakowana etykietami producenta i dostawcy, albo
nalezy dostarczy¢ informacje, ktore pozwolg jg zidentyfikowac i uzytkowac.

5.4. Nawierzchnia bezpieczna absorbujgca upadek - poliuretanowa

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzegac aby wilgotnos$¢ otoczenia

oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 30C od

panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

¢ Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na zadanie objetej przetargiem

¢ Atest PZH

» Sprawozdanie/raport z badan nawierzchni na H-krytyczna upadkdéw (bezpieczna wysoko$¢ upadku)

Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych:

1/ Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych
stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczacym powyzszego zadania.

2/ Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrow nawierzchni okre$lonych w opisie nalezy
potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta
techniczna producenta w oryginale) pozwalajgcymi na ich weryfikacje.

3/ Nawierzchnia powinna posiadac¢ aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopig dokumentu potwierdzong za
zgodnosc.
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4/ Wykonawca powinien posiada¢ niezbedne doswiadczenie w wykonaniu nawierzchni z trawy syntetycznej w
technologii piaskowo-gumowej co powinno zosta¢ potwierdzone minimum piecioma referencjami za okres
ostatnich pieciu lat z obiektow o powierzchni nie mniejszej niz projektowane (dla kazdego).

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p.7

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:

— aprobate techniczng,

— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych
materiatow konstrukcyjnych nawierzchni, w przypadku zadania ich przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony
do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa drenu jest — [m2] (metr kwadratowy) nawierzchni.

8. ODBIOR I PODSTAWA PLATNOSCI

Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiardw i jakosci robot.
Ptatnosci wg ustalen zawartych w treSci umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
Instrukcje producentdw
Aprobata Techniczna.
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02-004 DRENAZ

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru drenazu, w ramach
przedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg robdt, w szczegdlnosci s to:
- wykonanie drenazu,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robo6t

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem drenazu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami Zamawiajgcego.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p.4.

Rodzaje materialow stosowanych w drenach

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu drendw sa:

- rurki drenarskie o $rednicy 100 mm z tworzywa sztucznego.

- geowtdknina lub warstwa kokosa dla zabezpieczenia rury od penetracji czastek ilastych i pylastych.

- materiat filtracyjny (zwir, piasek),

- materiaty do zabezpieczenia stykow rurek,

- materiaty do wykonania wylotu drenu wraz z izolacja,

- ztgczki do potaczenia rurek drenarskich.

Rurki drenarskie

Rurki drenarskie powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1. Srednica, mm 100,

2. dopuszczalna odchytka Srednicy zewnetrznej, mm -1,5

4. dopuszczalna odchytka $rednicy wewnetrznej, mm +2,0

Inne wymagania wg BN-78/6354-12.

Rurki drenarskie nalezy przechowywac na utwardzonym placu, rurki pcv w nie nastonecznionych miejscach.
Ztaczki

Ztaczki, stuzace do potaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie) powinny by¢é wykonane z
polietylenu wysokoci$nieniowego. Wymagania dla ztgczek powinny odpowiada¢ normie BN-84/6366-10.

Materiat filtracyjny i podsypka w drenie

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:

- zwir ptukany 12/25 lub inny naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wiekszych niz otwory w rurociggu
drenarskim, ktorymi mogiby sie do nich dosta¢. Do otworow tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz
dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych, Podsypka pod rurki drenarskie moze by¢ wykonana z piasku
odpowiadajgcego wymaganiom PN-B- 11113. wiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkéw siarki w
przeliczeniu na S03 wiekszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.

Geowldknina lub powtoka z kokosa

W celu niedopuszczenia do zamulenia otwordw rurek drenarskich dren w catosci nalezy owing¢ w geowtdknine lub
wykorzystac rurki produkowane w ostonie z kokosu.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania jest posiadanie aprobaty technicznej.
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3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Rob6t

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym
realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepisow
BHP zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie robdt blacharskich i dekarskich mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.

Wykonanie wykopu pod sgczek podiuzny

Wykonanie wykopow. Wykonanie wykopu drenarskiego powinno odbywac sie z zastosowaniem sprzetu recznego.
Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpoczac
od wylotu rurki drenarskiej i prowadzi¢ ku gérze, w celu zapewnienia wodzie statego odptywu. Nachylenie skarp
rowkow nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej
strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu -
dla komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata jego stoku
naturalnego. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddw atmosferycznych, nalezy powierzchnie
terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Na
powierzchni obiektu formowanego w nasypie pod konstrukcje i system drenazowy nalezy uzy¢ gruntow
nieprzepuszczalnych np. glina twardo - plastyczna lub dokonac stabilizacji podtoza cementem.

5.3. Utozenie podsypki

Przed przystgpieniem do ukfadania rurek drenarskich, dno rowkow nalezy oczysci¢ tak, aby woda wszedzie
sgczyta sie réwna warstewka, nie tworzac zagtebien. Na oczyszczonym, wyprofilowanym i zageszczonym dnie
nalezy wykona¢ warstwe separacyjno - wzmacniajgcg z geotkaniny, ktéra powinna by¢é wywinieta na Scianki
wykopu, a nastepnie roztozy¢ podsypke zwirowa (ew. piaskowa) grubosci 5 cm. Podsypke przy sgczacej sie wodzie
nalezy wykonac tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.

Uktadanie rurociagu drenarskiego

Uktadanie rurociggu zaleca sie wykona¢ niezwlocznie po wykopaniu rowka i utoZzeniu geotkaniny (warstwy
separacyjno - wzmacniajacej) dla zmniejszenia niebezpieczenstwa osuwania sie skarp. Gdy rowkiem ptynie woda
w duzych ilosciach, uktadanie nalezy przerwa¢ do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powodujgcego
osuwania skarp. Skrajny, utozony najwyzej otwor rurki nalezy zastoni¢ odpowiednia zaslepka (np. kamieniem,
ksztattka plastykowa) w celu uniemozliwienia przedostawania sie piasku i czastek gruntu do wnetrza rurki.
Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykdw, nalezy tgczy¢ za pomoca
specjalnie produkowanych ztgczek.

Zasypanie rurociggu

Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym — Zwirem ptukanym zgodnie z dokumentacja
projektowa lub wskazaniami Inzyniera. Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujgcy uszkodzenia
utozonego rurociggu. Zasypke nalezy utozy¢ w stanie luznym do wysokosci spodu konstrukcji i nastepnie lekko
ubi¢ w sposdb nie powodujacy uszkodzenia i przemieszczenia rurek. Po wypetnieniu drenu materiatem filtracyjnym
nalezy geotkaninie wywing¢ na wierzch i zamkna¢ szczelnie dren.

Wykonanie wylotu drenu

Wylot drenu gtéwnego nalezy wprowadzi¢ do studzienki Sciekowej i rewizyjnej poprzez wyciecie otworu w rurze
studni i uszczelnienie wkiadka.

Dopuszczalne tolerancje wykonania drenu

Przy wykonywaniu drenu dopuszczalne sg nastepujace tolerancje:

- odchylenia wymiardw rowka drenarskiego nie wieksze od:

- +5 cm dla szerokosci,

- 2 cm dla gtebokosci,
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- pochylenia skarp wykopu nie powinny réznic sie wiecej niz +5 %,

- odchylenia odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekracza¢ £ 5 cm,

- odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie powinno
przekraczac:

- przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,

- przy zwiekszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,

Studzienki

Odwodnienie gtdwnych ciggow drenarskich, do ktérych odprowadzane sg dreny boczne bedzie realizowane przy
udziale studzienek rewizyjnych PVC. W miejscu lokalizacji studni, na dnie wykopu przygotowac¢ warstwe podsypki z
piasku nie zageszczonego gr. 10cm. Poziom dna studni musi znajdowac sie ponizej przykanalika
odprowadzajgcego wody do studni rewizyjnej zbiorcze. W celu uzyskania wymaganej wysokosci studzienki mozna
skréci¢ standardowe wysokosci pierscieni dystansowych. Skrocenia mozna dokonaé pita reczng lub mechaniczna.
Zasypywanie wykopow wokot studni powinno by¢ wykonywane materiatem sypkim w taki sposob aby
zagwarantowac staranne i rownomierne wypetnienie wszystkich wolnych przestrzeni po zewnetrznej stronie
studni. Nalezy unika¢ kontaktu duzych i ostrych kamieni z powierzchnia zewnetrzna studni. W celu potgczenia
studzienki rewizyjnej ze studzienkag rewizyjng zbiorczg w miejscu projektowanego przykanalika nalezy wykonac
otwor. Otwor nalezy oczyscic. W tak przygotowany otwér nalezy wiozy¢ specjalny kielich in situ o Srednicy
przystosowanej do $rednicy przykanalika.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7

Kontrola materiatow

Kazdg dostawe rurek nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych, okre$lonych w punkcie 2.3.
Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nalezy przeprowadzi¢ od wewnatrz. W przypadkach watpliwych lub
spornych nalezy przeprowadzi¢ badania odpornosciowo - wytrzymato$ciowe wg BN-78/6354-12.

Materiat filtracyjny

Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z jednego sktadu i ztoza, o
wielkosci do 1500 t:

- sktadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15,

- zawartosci zwigzkow siarki, wg PN-B-06714-28,

- wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskow, wg PN-B-04492.

Kontrola w czasie wykonywania drenu

W czasie wykonywania sgczka podituznego nalezy zbadac:

a) zgodno$¢ wykonywania drenu z dokumentacja projektowa (lokalizacje, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania drenu,

c) prawidtowos¢ wykonania podsypki,

d) poprawno$¢ utozenia rurociggu drenarskiego,

e) prawidtowos¢ wykonania zasypki filtracyjnej,

f) poprawnos¢ wykonania wylotu drenu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony
do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa drenu jest — [m] (metr).

8. ODBIOR I PODSTAWA PLATNOSCI

Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiardw i jakosci robot.
Ptatnosci wg ustalen zawartych w treSci umowy

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m drenu obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- wyznaczenie robdt w terenie (roboty pomiarowe),



- dostarczenie sprzetu i materiatow,

- utozenie warstwy nieprzepuszczalnej

- ew. naprawa wykopanych rowkow w gruncie,

- ew. naprawa roztozonej warstwy separacyjno-wzmacniajacej,

- wyrownanie i ubicie dna rowkdw,

- roztozenie podsypki z ubiciem,

- utozenie drendw z rurek drenarskich w ostonie z geowtdkniny lub kokosa
- wykonanie wylotow rurek drenarskich do studzienek z uszczelnieniem,

- wykonanie zasypki filtracyjnej wraz z zageszczaniem,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN)

1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug wiasnosci fizyczno-
mechanicznych.

2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

3. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

4. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
5. PN-B-04100 Materiaty kamienne. Badanie gestosci pozornej, gestosci, porowatosci i szczelnosci.
6. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda.

7. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.

8. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie.

9. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

10. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwieztosci)
11. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.
12. PN-B-06250 Beton zwykty.

13. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

14. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

15. PN-B-06714-1I5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego.

16. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.
17. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania.

18. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

19. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

20. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

23. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

24. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

25. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

26. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

27. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nie plastyfikowanego polichlorku winylu.

28. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci$nieniowego.

29. BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamien tamany.

30. BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport.

31. BN-67/6744-08 Rury betonowe.

32. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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02-005 NAWIERZCHNIE BETONOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania nawierzchni z betonu
w ramach przedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wykonania nawierzchni z betonu, w szczegdlnosci:
- podktady betonowe-C8/10
- plyta betonowa placu-jako posadzka przemystowa - beton C35/45 hydrotechniczny W8, mrozoodporny
F150 zacierany maszynowo, o wytrzymatosci na Scieranie 2,5cm3/50cm2
- przeszkody zelbetowe w formie elementéw zelbetowych ptyt lub $cian- beton C35/45 hydrotechniczny WS,
mrozoodporny F150 zacierany maszynowo, o wytrzymatosci na Scieranie 2,5cm3/50cm?2

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zamawiajgcego.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Wszystkie elementy tukowe muszg zosta¢ wykonane w technologii torkretowania na mokro — beton nakfadany
metodg natryskowa przy uzyciu mieszanki recepturowej.

Maszyne do natrysku betonu, musi obstugiwa¢ osoba specjalnie do tego przygotowana, przeszkolona i
legitymujgca sie odpowiednimi uprawnieniami.

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementow tukowych oraz Sciggaczki muszg by¢ wykonane na maszynach CNC dla
uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytéw elementow.

Nawierzchnia powinna by¢: réwna i gtadka (dla osdb poruszajacych sie na deskorolce lub rolkach z kotkami o
$rednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ Zzadnych odczuwalnych nierownosci w nawierzchni jezdnej), odporna na
punktowe uderzenia.

2 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatlow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z betonu cementowego wedtug
zasad niniejszej ST sa:

¢ beton C30/37, W-8, F150

e siatka fi 8 mm (AIIIN) o oczkach 15x15cm

Przechowywanie cementu powinno sie odbywac¢ zgodnie z BN-88/6731-08

2.2, Skiadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowal zadnych materiatow
zamiennych. Cement hutniczy, marki 25 i 35, cement portlandzki, marki 25 i 35.

2.2.2 Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkdw organicznych i innych substancji zabronionych w
normie PN-B- 32250:1988.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Woda pochodzaca z watpliwych Zrodet nie
moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania na zgodno$¢ z wyzej podang norma.
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2.2.3 Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni nalezy stosowa¢ kruszywa tamane, zwirowe, piasek,
0 maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm wedlug norm PN-B-11111:1996 , PN-B-11112:1996 , PN-B-
11113:1996 i spetniajgce wymagania zawarte w niniejszych ST.

- Zalozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z wyjgtkami
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed
uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawartos¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od
1%.

- Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny
przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

- Kruszywo grube (2 - 96mm): Nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiruy,
famanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajgcej nie wiecej niz 15% ptaskich badz
wydtuzonych ziaren (dtugosc 5 razy wieksza od szerokosci).

- Mrozoodporno$c¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.2.4 Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, Srodkow i dodatkéw do
betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i
przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betondéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta. Domieszki powinny spetniac
wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci
Z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Zamawiajacego.

Domieszki napowietrzajace

Do napowietrzania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ domieszki napowietrzajace, zgodne z normg PN-EN 934-
2:1999 [8] lub aprobatg techniczna.

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzajgcymi oraz sposdb oznaczania w nich zawartosci
powietrza, powinny by¢ zgodne z PN-EN 12350-7:2001.

Masy zalewowe lub wkiadki uszczelniajgce

Do wypetniania szczelin w nawierzchniach betonowych nalezy stosowac specjalne masy zalewowe, wbudowywane
na goraco lub na zimno, posiadajgce aprobate techniczng. Dopuszcza sie masy zalewowe wg BN-74/6771-04. lub
inne elementy do wypetnienia szczelin np. wktadek (uszczelek) gumowych.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Rob6t

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym
realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepisow
BHP zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt. Sprzet
pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢
urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych,
o$wietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem:

- $rodkami transportu do przewozu materiatow,

- pitami tarczowymi do przycinania elementéw konstrukcyjnych,

- rusztowaniem do wykonywania wiezby na wysokosci,

- zurawiem do transportu pionowego materiatow,

- sprzetem pomocniczym.

- uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

- mechanicznych listew wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

- walcow wibracyjnych, zageszczarek ptytowych, matych walcdw wibracyjnych, m.in. do zageszczania w miejscach
trudno dostepnych.

- urzadzenia do technologii torkretowania na mokro — beton naktadany metodg natryskowa przy uzyciu mieszanki
recepturowej. Maszyne do natrysku betonu, musi obstugiwaCc osoba specjalnie do tego przygotowana,
przeszkolona i legitymujgca sie odpowiednimi uprawnieniami.



4. TRANSPORT

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie robdt blacharskich i dekarskich mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu
drogowym.

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w skiad robdt
betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowacé specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu
drogowym.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy
uzyciu samochodow-betoniarek.

Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opdzniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas.
Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajgcego realizacig umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkdw, ktore zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

5.2. Plyta gtéwna

nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci 20 cm z betonu C35/45,
hydrotechnicznego W8, mrozoodpornos¢ F150 o wytrzymatosci na Scieranie 2,5cm3/50 cm2, w obrzezu
betonowym 30x8cm, utozonym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Wierzchnie warstwy wzmacniane posypkami utwardzajgcymi, beton zacierany na gtadko maszynami oraz
pokrywany impregnatem, w ptycie nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego maks.
5m X 5 m na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe dzielgce jg na fragmenty gwarantujgce
zachowanie zatozonego celu, ktéoremu ma stuzy¢, po 30 dniach nalezy wykona¢ fazowanie krawedzi dylatacji,
zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypenic dylatacje masg poliuretanowa.

Ptyta zbrojona siatkami 08 (AIII) o oczkach 15x15cm, beton C35/45, W-8, F150

Dopuszczalne odchytki w spadkach nawierzchni wynoszg +-0,5%

Konstrukcja krawedzi plyty

a) miedzy ptytg betonowg, a obrzezem nalezy utozy¢ tasme dylatacyjng wykonang ze spienionego polietylenu,
b) obrzeza betonowe nalezy utozy¢ tak, aby ich gérna ptaszczyzna pokrywata sie z ptaszczyzng ptyty,

¢) obrzeza uktadane fazowaniem na zewnatrz.

Wiasciwosci nawierzchni betonowej

Nawierzchnia powinna by¢:

-rowna i gtadka (dla osob poruszajgcych sie na deskorolce lub rolkach z kotkami o Srednicy 44 — 59 mm nie moze
by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdnej),

-odporna na punktowe uderzenia.

Przeszkody zelbetowe

Przeszkody Zelbetowe — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci 20 cm z betonu C35/45,
hydrotechnicznego W8, mrozoodporno$¢ F150 o wytrzymatosci na Scieranie 2,5cm3/50 cm2 w obrzezu betonowym
30x8 cm, utozonym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Wierzchnie warstwy wzmacniane posypkami utwardzajgcymi, beton zacierany na gtadko maszynami oraz
pokrywany impregnatem.

Murki zelbetowe wykonane z betonu C35/45, W-8, F150

Krawedzie murkéw zakonczy¢ ksztattownikiem o przekroju kwadratowym 50x50x5mm.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ poprzez cynkowanie ogniowe.
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5.3. Betonowanie

Produkcja betonu i ustalanie skladu mieszanki betonowej

1. Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany sktad
mieszanki betonowej. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy
zawierajgcq informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. Badania materiatéw i mieszanki

Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami okre$lonymi powyzej, dotyczacymi ustalania
sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testéw oraz kontroli jakosci.

Uktadanie mieszanki betonowej

1. Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, Rozdz.
6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

2. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Rozmieszczenie
zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajgcego realizacja umowy przed utozeniem
betonu.

Pielegnacja betonu

Wybor metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg, materiatami cementowymi lub
innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do pielegnacji betonu upewnié¢
sie czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci
nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.

Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane.

Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z WTWO, Rozdz. 6. Beton
zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7

Kontrola polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementow, poziomdw i pionow,
estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidtowosci spadkdéw rynien, zgodnosci sposobu
wykonania z zaleceniami producentéw zastosowanych technologii.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- zgodnos$¢ wykonania z projektem,

- stateczno$c¢ uktadu,

- prawidtowosci wykonania robdt (geometrii i technologii),

- pofaczen elementow,

- prawidtowo$¢ wykonania detali,

- ocene estetyki wykonanych robot.

6.2. Kontrola jakosci betonow.

ZRU powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwdrni betonu, cementowni oraz urzadzen
dostawcow, producentow, podwykonawcow i wykonawcoéw dostarczajgcych materialty wykorzystywane do robot
objetych niniejszym dziatem. Wytwdrnie betonu muszg prowadzi¢ biezgcg dokumentacje badan wszystkich frakcji
kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- Szalunkdéw

- Zbrojenia

- Cementu i kruszyw do betonu

- Receptury betonu

- Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

- Pielegnacji betonu.

- Cementu i kruszyw,
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- Zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg techniczng,

- Dopuszczalno$¢ odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

- Materialy nie majace atestow stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny
by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

- Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw (odchylenia od pionu
powierzchni krawedzi, odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni ostatniej warstwy muru pod
stropem itp.),

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiardow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony
do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
- [m?] wykonanej powierzchni,
- [szt] wykonanego elementu

8. ODBIOR I PODSTAWA PLATNOSCI

Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiardw i jakosci robot.
Ptatnosci wg ustalen zawartych w treSci umowy

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN)
WTWO Robot budowlano-montazowych

PN-827B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-77/B-0201I Obcigzenia wiatrem

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow palowych.

PrPN-EN-12063 Scianki szczelne. Wykonawstwo.

PrPN-EN-1536 Pale wiercone. Wykonawstwo.

31



02-006. WYPOSAZENIE PLACU ZABAW — URZADZENIA, OGRODZENIE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce elementéw matej architektury oraz
urzadzen zabawowych, sitowych i ogrodzenia w ramach przedmiotowej inwestyciji.

1.2. Zakres rob6t objetych specyfikacja
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Zakfada sie wykonanie, montaz:

»  Urzadzen placu zabaw,

«  Urzadzen sitowni zewnetrznej,
e Ogrodzenia placu zabaw,

«  Bramki wejsciowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robo6t

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zamawiajgcego.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatlow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4.

2.2, Urzadzenia zabawowe

Konstrukcja urzadzen i zestawow — zatozono konstrukcje z malowanego proszkowo profilu aluminiowego
nie mniejszego niz 9,0 cm x 9,0 cm z technicznym wzmocnieniem wewnatrz. Profil musi posiada¢ zaokraglone
krawedzie. Dopuszcza sie malowany proszkowo aluminiowy profil okragly z technicznym wzmocnieniem
wewnatrz o $rednicy nie mniejszej niz 9,0 cm.

Trapy, podesty, schody, porecze: wykonane z drewna klejonego,

W hustawce wahadlowej na konstrukcji z profilu aluminiowego wymaga sie wzmocnienia konstrukgji belkg
stalowa, ocynkowang ogniowo.

W hustawce wagowej —podstawa wykonana ze stalowego profilu, ocynkowana ogniowo, rama z profilu
aluminiowego, malowana proszkowo,

Daszki i boczne barierki wykonane z wodoodpornej laminowanej laminatem HDPE, lub z ptyty HDPE ,
Farba- Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ pomalowane farbami z filtrem przeciw promieniowaniu UV.
Liny — liny w zestawach musza posiadac rdzenie stalowe w oplocie polipropylenowym,

tancuchy- kalibrowane ze stali nierdzewnej o krotkich ogniwach.

Elementy konstrukcyjne - zakonczone od gory kapturkami z tworzywa.

Elementy stalowe - uchwyty, porecze, balkoniki i inne wykonane ze stali , ocynkowane ogniowo i malowane
proszkowo.

Zabezpieczenia — do potaczen stosowane Sruby ocynkowane, gniazda fgcznikdéw zakryte zaslepkami z
tworzywa, nakretki wpuszczane w otwory w drewnie.

Ewentualnie $ruby wystajgce poza lico belek zaslepiane kotnierzami plastikowymi z kapturkami.

Zjezdzalnie — $lizgi wykonane ze stali nierdzewnej, konstrukcja no$na wykonana ze stali ocynkowanej
ogniowo.

Montaz - konstrukcja zabetonowana w gruncie zgodnie z instrukcjg podang przez producenta, przy urzadzeniach na
sprezynie - osadzane sg przy pomocy kotew stalowych ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie. Elementy
mocowane na fundamencie umieszczonym minimum 20 cm pod powierzchnig gruntu zgodnie z obowigzujgca
norma.
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Wymagane dokumenty dotyczace urzadzen na place zabaw :
+ Karta techniczna produktu potwierdzajgca parametry urzadzen w zakresie jakosci, uzytych materiatow i
niezbednych wymaganych elementdw oraz gabarytow urzadzenia,
»  Certyfikat zgodnosci z EN 1176 wydany przez akredytowang jednostke,
e Autoryzacja producenta lub jego przedstawiciela wystawiona na przedmiotowe zadanie z potwierdzeniem
udzielonej gwaranciji,

2.3. Urzadzenia silowe

» Bezpieczenstwo - Wszystkie Urzadzenia muszg posiadaé Certyfikaty Bezpieczenstwa wydane przez
akredytowang jednostke.

« Trwato$¢ — elementy konstrukcyjne wykonane z rury stalowej o grubosci Scianki min. 3,0 mm, gtéwna rura
konstrukcyjna min. 120,0 m, pozostate elementy min. 50,0 mm. Wszystkie elementy stalowe urzadzenia -
ocynkowane i malowane proszkowo.

» Raczki i uchwyty: urzadzenia wyposazone sg w wygodne nie $lizgajgce sie uchwyty.

» Siedziska - urzadzenia wyposazone w siedzenia z wysokiej jakosci plastiku, izolujgce przy niskich i wysokich
temperaturach.

e Instrukcja uzytkowania — kazde urzadzenie wyposazone w trwatg instrukcje uzytkowania naklejong w
widocznym miejscu.

2.4. Ogrodzenie

« ogrodzenie systemowe, panele z drutu ocynkowango gr. 5mm, wys. 150 cm, bez wystajgcych elementow
(gérna powierzchnia ptaska), wraz z podmurdéwkg betonowag, w ogrodzeniu zaktada sie montaz bramki o
szeroko$ci 100 cm.

« brama wjazdowa przesuwna szerokosci 6,0 m, wysokosci 1,5 m, wykonana z profili stalowych ocynkowanych
lakierowanych proszkowo, wyposazona w naped do jej elektrycznego otwierania.

3. SPRZET

3.1. Ogodine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt wykonczeniowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepisow
BHP zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wszystkie materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoine wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.

5.2. Zasady wykonania

5.2.1. Montaz urzadzen zabawowych, sitowych i elementoéw matej architektury

Nalezy dokona¢ dostawy i montazu wszystkich urzagdzen zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

Przy montazu nalezy uwzgledni¢ zalecenia producenta tych elementéw oraz zalecenia Inzyniera.

5.2.2. Roboty uzupetniajgce

Nalezy wykonac¢ fundamenty pod urzadzenia i ogrodzenie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi
producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej p.7
6.2. Kontrola jakosci materiatlow powinna obejmowac:
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Sprawdzenie jakosci materiatow zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku braku norm, sprawdzenia
zgodnosci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlinych pozyciji, jest zatagczony
do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3 :
- szt, kpl. — urzadzenia,

- mb — ogrodzenie.

8. ODBIOR I PODSTAWA PLATNOSCI

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardw i jakosci robot.
Ptatnosci wg ustalen zawartych w treSci umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN)
Instrukcje producentéw.
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