
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45000000-7 Roboty budowlane
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45262512-3 Kamieniarskie roboty wykończeniowe
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
REMONT SCHODÓW - URZĄD GMINY W BESTWINIE

Opracowanie przedstawia zbiór prac do wykonania przy remoncie konserwatorskim okładziny istniejących schodów zewnętrznych przed
budynkiem Urzędu Gminy w Bestwinie.
 
Stan obecny:
Obecnie eksploatowane są schody betonowe, których stan wymaga remontu. Stopnice i podstopnice w wielu miejscach są odspojone
lub wykazują stan luźnych wiązań z podłożem. Istniejące okładziny posiadają również widoczne zniszczenia na powierzchniach widocz-
nych - liczne wytarcia i wżery solne  powodowane stosowanymi zabezpieczeniami przeciwpoślizgowymi w warunkach zimowych.
Ponadto widoczne próby licznych miejscowych napraw z poprzednich lat, wykonywanych różnymi technikami bardzo psują walor este-
tyczny schodów, które mają mieć charakter reprezentatywny.
 
Cel projektowy:
Zaizolować zewnętrzne elementy ścian schodów. Wykonać opaskę drenującą.
Istniejące okładziny i balustrady należy zdemontować. Wyrównać, uzupełnić i zaizolować powierzchnie konstrukcyjne. Ułożyć nowe okła-
dziny. Zamontować nowe balustrady.
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DZIAŁY KOSZTORYSU
REMONT SCHODÓW - URZĄD GMINY W BESTWINIE

Lp. Nazwa działu Od Do
REMONT SCHODÓW - URZĄD GMINY W BESTWINIE

1 Organizacja 1 3
2 Rozbiórki 4 14
3 Roboty izolacyjne i drenarskie 15 27
4 Roboty naprawcze i okładzinowe 28 37
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PRZEDMIAR
REMONT SCHODÓW - URZĄD GMINY W BESTWINIE

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
REMONT SCHODÓW - URZĄD GMINY W BESTWINIE

1 Organizacja
1

d.1 kalk. własna
Koszty przygotowawcze ( inwentaryzacja, mobilizacja, itp.) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1 kalk. własna

Koszty organizacji i prowadzenia budowy ( ogrodenie tymczasowe, zabezpie-
czeń, koszty nadzoru, itp.)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1 kalk. własna

Koszty dokumentacji powykonawczej, ew. badania dodatkowe, itp. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 Rozbiórki
4

d.2
KNR 4-04
0505-01

Rozebranie oblicowania murków schodowych m2

2,50*2,84*2+0,5*5,52*2,50*2+[0,95*2+1,31]*0,71*2 m2 32,558
RAZEM 32,558

5
d.2

KNR 4-04
0505-03

Rozebranie istniejącego okładzin podestu przed wejściem m2

2,84*2,68+1,31*0,95*2 m2 10,100
RAZEM 10,100

6
d.2

KNR 4-04
0505-03

Rozebranie istniejącego oblicowania stopni schodowych m2

[0,37+0,17]*[3,05+3,10+3,15+3,20+3,30+3,35+3,40+3,45+3,50+3,55+3,59+
3,64+3,69+3,74]

m2 25,763

RAZEM 25,763
7

d.2
KNR 4-01
0804-07

Skucie słabych fragmentów konstukji betonowj nośnej schodów m2

[poz.5+poz.6]*80% m2 28,690
RAZEM 28,690

8
d.2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków murków schodowych - słabych podkładów pod okładzinę m2

poz.4*60% m2 19,535
RAZEM 19,535

9
d.2

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie istniejących balustrad m

[5,50+1,31]*2 m 13,620
RAZEM 13,620

10
d.2

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu (balustrady) na odległość do 1 km t

(poz.9)*0,02 t 0,272
RAZEM 0,272

11
d.2

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km (do 10km)
Krotność = 9

t

poz.10 t 0,272
RAZEM 0,272

12
d.2

KNR 4-04
1101-02

Załadunek i transport gruzu z terenu rozbiórki na odległość do 1 km m3

(poz.4)*0,02+(poz.5)*0,12+(poz.7)*0,05+(poz.8)*0,02 m3 3,688
RAZEM 3,688

13
d.2

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1
km (do 10km)
Krotność = 9

m3

poz.12 m3 3,688
RAZEM 3,688

14
d.2 kalk. własna

Koszty składowania materiałów z rozbiórki kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 Roboty izolacyjne i drenarskie
15

d.3
KNR 2-01
0307-01

Odkopanie części podziemnej schodów + drenaż m3

[5,31+5,05+5,31]*1,50+1,50 m3 25,005
2,00*1,50*1,50 m3 4,500

RAZEM 29,505
16

d.3
KNR K-01
0101-03

Czyszczenie powierzchni fundamentów m2

[2,84*1,50*2]+[0,5*5,52*1,50*2]+[1,81*1,50*2] m2 22,230
RAZEM 22,230

17
d.3

NNRNKB
202 0618-01

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - dwie warstwy
Krotność = 2

m2

poz.16 m2 22,230
RAZEM 22,230
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.3
KNR 2-02
0609-10

Izolacja z płyt XPS gr. 8cm m2

[2,84*1,50*2]+[0,5*5,52*1,50*2]+[1,81*1,50*2] m2 22,230
2,79*3,20*2 m2 17,856
0,71*1,48*4*2+0,71*1,48*3*2+0,71*1,48*2*2+0,71*1,48*1*2 m2 21,016

RAZEM 61,102
19

d.3
KNR 2-02
0616-04
analogia

Izolacje z folii kubełkowej m2

poz.17 m2 22,230
RAZEM 22,230

20
d.3

KNR 9-20
0401-05

Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 100 mm w zwojach na wy-
konanej podsypce

m

5,31+5,05+5,31+2,00*2 m 19,670
RAZEM 19,670

21
d.3

KNR 9-20
0301-04

Wpięcie do istniejącej kanalizacji - odprowadzenie drenażu - studzienka szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

22
d.3

KNR 2-01
0610-07

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wyko-
pie z gotowego kruszywa

m3

[5,31+5,05+5,31+2,00*2]*0,50*0,50 m3 4,918
RAZEM 4,918

23
d.3

KNR 9-11
0201-04
analogia

Owinięcie warstwy filtracyjnych geowłókniną m2

[5,31+5,05+5,31+2,00*2]*0,50*1,00 m2 9,835
RAZEM 9,835

24
d.3

KNR 2-01
0307-01
analogia

Zasypanie odkopanych fragmentów m3

(29,505)-(poz.22) m3 24,587
RAZEM 24,587

25
d.3

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie zasupanych fragmentów m3

poz.24 m3 24,587
RAZEM 24,587

26
d.3

KNR 2-01
0212-01

Załadunek i odwóz nadmiaru gruntu z jego zagospodarowaniem m3

(29,505)-(poz.24) m3 4,918
RAZEM 4,918

27
d.3 kalk. własna

Przywrócenie powierzchni przy schodach do stanu pierwotnego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4 Roboty naprawcze i okładzinowe
28

d.4
KNR 4-01
0201-08

Deskowanie konstrukcji - pod nadlewki na schodach m2

[[2,79+0,65]*2,50+[5,97+0,65]*1,25+[5,97*0,71]]*2 m2 42,227
0,20*[3,05+3,10+3,15+3,20+3,30+3,35+3,40+3,45+3,50+3,55+3,59+3,64+
3,69+3,74]

m2 9,542

RAZEM 51,769
29

d.4
KNR 4-01
0203-10

Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego - nadlew-
ki, stopnie, uzupełnienia warstwy konstrukcyjnej

m3

[2,79*0,65+0,95*0,65]*2+0,95*1,31*2*0,05*2+2,80*2,84*0,05 m3 5,508
0,5*0,71*1,48*0,65*4*2 m3 2,732
[0,35+0,15]*[3,05+3,10+3,15+3,20+3,30+3,35+3,40+3,45+3,50+3,55+3,59+
3,64+3,69+3,74]*0,15

m3 3,578

RAZEM 11,818
30

d.4
KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych kg

480,00 kg 480,000
RAZEM 480,000

31
d.4

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej izolacyjnej pod nowe okładziny schodowe m2

[0,35+0,15]*[3,05+3,10+3,15+3,20+3,30+3,35+3,40+3,45+3,50+3,55+3,59+
3,64+3,69+3,74+3,83]

m2 25,770

RAZEM 25,770
32

d.4
KNR AT-23
0301-09

Okładziny stopni z kamieni - pozioma część stopnia m

3,05+3,10+3,15+3,20+3,30+3,35+3,40+3,45+3,50+3,55+3,59+3,64+3,69+
3,74+3,83

m 51,540

RAZEM 51,540
33

d.4
KNR AT-23
0303-09

Okładziny stopni z kamieni - pionowa część stopnia m

3,05+3,10+3,15+3,20+3,30+3,35+3,40+3,45+3,50+3,55+3,59+3,64+3,69+
3,74+3,83

m 51,540
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RAZEM 51,540

34
d.4

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej izolacyjnej wraz z dozbrojeniem siatką pod nowe
okładziny murków

m2

2,79*3,20*2+[2,79+0,95*2]*0,71*2 m2 24,516
0,71*1,48*4*2+0,71*1,48*3*2+0,71*1,48*2*2+0,71*1,48*1*2 m2 21,016
0,5*0,71*1,48*4*2 m2 4,203
5,97*0,65*2 m2 7,761
[0,95*0,95*2+2,79*0,95]*2 m2 8,911

RAZEM 66,407
35

d.4
KNR AT-22
0209-07

Okładziny ścienne z kamieni - murki schodów m2

poz.34 m2 66,407
RAZEM 66,407

36
d.4

KNR 2-02
1208-01
analogia

Dostawa i montaż nowej balustrady schodowej - wg projektu m

6,00*2+1,31*2 m 14,620
RAZEM 14,620

37
d.4 kalk. własna

Prace porządkowe kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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