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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE INŻ. ŁUKASZ CHMIEL UL.OSIEDLOWA 11 , 43-330 
WILAMOWICE

Przedmiar robót

Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Bestwinie.

Budowa: Bestwina,  ul Szkolna 8   działki nr 42/7,  46/11 Jedn. ewid. 240202_2 Bestwina Obręb: 0001 Bestwina

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Lokalizacja: Bestwina,  ul Szkolna 8   działki nr 42/7,  46/11 Jedn. ewid. 240202_2 Bestwina Obręb: 0001 Bestwina

Kod CPV: 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45214200-2  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45410000-4  Tynkowanie
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45321000-3  Izolacja cieplna
45443000-4  Roboty elewacyjne

Inwestor: GMINA BESTWINA , UL. KRAKOWSKA 111, 43-512 BESTWINA

Jednostka opracowująca kosztorys: PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE INŻ. ŁUKASZ CHMIEL UL.OSIEDLOWA 11 , 43-330 
WILAMOWICE
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Bestwinie.
1 Grupa ROBOTY BUDOWLANE

1.1 Element WARSTWY PODDASZA

1 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro m2 630,00

2 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=3 m2 630,00

3 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa m2 630,00

4 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych (styropian EPS 100-038 dach) gr. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

630 630,000000

RAZEM: 630,000000 m2 630,00

1.2 Element WARSTWY DACHOWE

5 KNR 404/509/3 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład (wraz z pokryciem z blachy) m2 988,00

6 KNR 401/535/1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku m2 98,000

7 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 145,00

8 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich m2 45,60

9 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z opłatą za utylizację m3 145,00

10 KNR 404/1101/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 
1˙km ponad 1˙km)) ciągnikiem kołowym z przyczepą m3 145,00

11 KNR 202/107/8 
analogia

Ściany ogniomuru o szer. do 45 cm - podmurowanie do wysokości 40 cm ponad dach
m2 165,60

12 KNR 202/402/4 Więźby dachowe zabezpieczone przeciw ppoż , owado i  grzybobójczo m2 1 365,000

13 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - paroprzepuszczalna zbrojona m2 1 365,000

14 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z płyt OSB 20 mm m2 1 365,00

15 KNNR 2/507/2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną, papą 2-warstwowe m2 1 365,00

16 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci - deska podrynnowa

Wyliczenie ilości robót:

165*0,4 66,000000

RAZEM: 66,000000 m2 66,00

17 KNR 202/508/4 
(1)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15˙cm
m 165,00

18 KNR 202/508/9 
(1)

Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - Leje spustowe
szt 8,00

19 KNR 202/410/1 Płyta OSB pod obróbki ogniomuru

Wyliczenie ilości robót:

165*0,4 66,000000

RAZEM: 66,000000 m2 66,00

20 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Obróbki kominów 65,6 65,600000

Obróbki pasa nadrynnowego 165*0,45 74,250000

Obróbki pasa podrynnowego 165*0,69 113,850000

Obróbka ogniomuru 26,65 26,650000

RAZEM: 280,350000 m2 280,350

21 KNR 23/2614/2 
(3)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm od wewnątrz wykończone tynkiem 
mineralnym m2 165,60

22 KNR 401/410/1 Wykonanie podbitki dachu

Wyliczenie ilości robót:

82,5 82,500000

RAZEM: 82,500000 m2 82,50

23 KNR 401/1210/4
(1)

Malowanie podbitki
m2 82,50

24 KNP 7/272/1 analogia - stopnie  kominiarskie szt 26,000

25 KNR 401/416/1 Ławy poziome m 28,000

26 analiza 
indywidualna

Montaż  kratek z siatkami zabezpieczającymi na otworach wentylacyjnych kominów
szt. 89,000

27 KNR 401/310/2 
(1)

Przemurowanie kominów ponad dachem
m3 16,60

28 KNR 23/2615/2 
(1)

Ocieplenie kominów  budynków płytami z wełny mineralnej gr. 5 cm -  wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, m2 115,00

1.3 Element STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

29 KNR 401/354/7 Wykucie z muru  krat okiennych bez względu na wielkość szt 11,00
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30 KNR 401/354/4 Wykucie z muru okien i drzwi bez względu na wielkość

Wyliczenie ilości robót:

okna 81 81,000000

drzwi 9 9,000000

RAZEM: 90,000000 szt 90,00

31 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko m 165,60

32 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych szt 16,00

33 KNR 202/126/5 ułożenie nadproży prefabrykowanych m 12,00

34 KNR 19/1022/4 
(1)

Okna PCV w kolorze białym szyby zespolone termoizolacyjne współczynnik przenikania dla całego okna 
Umax = 1,1 [W/(m2 ˙K)] stolarka PCV kolor biały , okna wyposażone w nawiewniki

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICA 0,88*0,54*6+1,2*0,54+1,54*0,83*2+1,5*0,85+1,46*0,

85+2,34*0,54*4+1,15*0,84+1,01*0,84+0,97*0,85+1,1

7*0,84*2 18,230500

PARTER 1,47*1,44+2,06*1,44*2+1,46*1,44*2+1,141*1,44*3+1,

44*1,44*4+1,8*2,1*2+2,38*1,74*2+2,37*1,75*2+2,68*

1,16*2+2,36*1,75*3+2,38*1,75+1,8*2,1+1,66*2,1+1,0

5*1,14 80,850920

I PIETRO 2,04*1,42*3+1,49*1,45+1,47*1,44+1,15*1,41+1,43*1,

44*2+1,42*1,42+1,45*1,42+1,8*1,8*4+2,37*1,75*4+2,

6*1,16*2+2,37*1,75*2+2,39*1,75+2,38*1,75+3,53*1,1

5+1,45*1,42+1,29*1,42+0,88*1,14+1,19*1,14+2,08*1,

14+1,15*1,14*2+1,14*1,42*2 93,548400

RAZEM: 192,629820 m2 192,63

35 KNNR 7/503/6 Drzwi aluminiowe zewnętrzne profil "ciepły" Klamka - klamka INOX , samozamykacz

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICA 1,33*2,01+1,35*1,97+1,3*1,9+1,52*2,1+1,6*2,1 14,354800

PARTER 3,88*2,5*2+1,0*2,1 21,500000

RAZEM: 35,854800 m2 35,85

36 KNNR 7/503/6 Drzwi aluminiowe zewnętrzne profil "zimny" Klamka - klamka INOX , samozamykacz

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 3,88*2,5 9,700000

RAZEM: 9,700000 m2 9,70

37 KNNR 2/1106/3 Brama garażowa stalowa

Wyliczenie ilości robót:

2,3*1,97 4,531000

RAZEM: 4,531000 m2 4,53

38 Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz i utylizacja okien i drzwi
kpl 1,00

39 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km wraz z opłatą za utylizację m3 7,60

40 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km - krontość 9
Krotność=9 m3 7,60

41 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm wraz z zaślepkami 
(przyjęto 35 cm)

Wyliczenie ilości robót:

PARAPETY ZEWNĘTRZNE

87,12 87,120000

RAZEM: 87,120000 m2 87,12

42 KNR 401/321/2 Obsadzenie w ścianach podokienników PCV o szer. do 45 cm szt 81,00

43 KNR 401/320/2 Obsadzenie istniejących krat okiennych i drzwiowych wraz z uwzględnieniem przedłużenia o grubość 
docieplanych ścian m2 22,60

44 KNR 15/526/2 Osadzenie wyłazu dachowego wraz z kołnierzem szt 1,00

45 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne szt 16,00

1.4 Element KONSTRUKCJA

46 KNR 202/210/1 
(2)

Belki ,podciągi i nadproża żelbetowe, beton B25 podawany pompą wraz  z przygotowaniem  deskowania 
, ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

PODCIĄG   P 1-1 ,P1-2 6,1*0,24*0,5*2+4,69*0,5*0,30 2,167500

Nadproże   N 1-1 1,5*0,25*0,25*2 0,187500

RAZEM: 2,355000 m3 2,36

47 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

0,08 0,080000

RAZEM: 0,080000 t 0,08

1.5 Element DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

48 KNR 231/805/1 Rozebranie nawierzchni z kostki , na podsypce piaskowej m2 175,00

49 KNR 231/814/1 Rozebranie obrzeży 6x20˙cm na podsypce piaskowej m 98,00

50 KNR 231/801/1 Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12˙cm m2 115,50

51 KNR 231/801/2 Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=6 m2 115,50



PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE INŻ. ŁUKASZ CHMIEL UL.OSIEDLOWA 11 , 43-330 WILAMOWICE strona nr: 4

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

52 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami , kategoria gruntu III - wykopy przy ścianach 
fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

GŁĘBOKOŚĆ OCIEPLANYCH ŚCIAN PONIŻEJ 165,0*2,90*2,3

TERENU 1 100,550000

RAZEM: 1 100,550000 m3 1 100,55

53 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km wraz z opłatą za utylizację

Wyliczenie ilości robót:

215,15*0,1+115*0,18 42,215000

RAZEM: 42,215000 m3 42,22

54 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=15 m3 42,22

55 KNR 402/230/9 
analogia

Demontaż przykanlików odprowadzenia wody deszczowej.
m 42,00

56 KNR 401/619/3 Analogia - Oczyszczenie  powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, 
ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

GŁĘBOKOŚĆ OCIEPLANYCH ŚCIAN PONIŻEJ 165*2,6

TERENU OK 2,60 429,000000

RAZEM: 429,000000 m2 429,00

57 DC 20/115/4 Obrzutka ścian "szpryc cementowy "

Wyliczenie ilości robót:

165*2,6 429,000000

RAZEM: 429,000000 m2 429,00

58 KNR 401/728/3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III (ściany fundamenetowe) - przyjęto 30% 
powierzchni ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

429,0*0,30 128,700000

RAZEM: 128,700000 m2 128,70

59 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 
1˙warstwa m2 429,00

60 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 
dodatek za każdą następną warstwę m2 429,00

61 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt pianki polistyrenowej ekstrudowanej XPS o grubości 14 
cm na kleju m2 429,00

62 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej m2 429,00

63 KNNR 11/703/3 
(2)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙125˙mm
m 177,00

64 KNNR 4/1417/1 
(1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe drenażowe z włazem z PP
szt 18,00

65 KNNR 11/705/1 Złoża filtracyjne, wykonywane ręcznie, piaskowe, żwirowe

Wyliczenie ilości robót:

165*0,3*0,8 39,600000

RAZEM: 39,600000 m3 39,60

66 KNR 911/401/2 
(2)

Wzmacnianie obsypki żwirowej geowłókninami, sposób ręczny, geowłóknina

Wyliczenie ilości robót:

165*2,6 429,000000

RAZEM: 429,000000 m2 429,00

67 KNRW 215/220/
4 (1) analogia

Przeróbka odpływów z rur spustowych - odsunięcie od muru, montaż rewizji  z podejściami do rur 
spustowych szt 16,00

68 KNRW 215/203/
4 analogia

Montaż przykanalików deszczowych z PVC o śr. 160 mm.
m 46,00

69 KNKRB 1/312/2 Zasypywanie wykopów szer. 0.8-1.5 m o ścianach pionowych; głeb. wykopu do 1.5 m; kat. gruntu III-V , 
zagęszczonych mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

wykopy 1100,55 1 100,550000

minus m3 pianki XPS -429,0*0,14 -60,060000

minus obsypka żwirowa -39,60 -39,600000

RAZEM: 1 000,890000 m3 1 000,89

70 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

99,66 99,660000

RAZEM: 99,660000 m3 99,66

71 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
Krotność=15 m3 99,66

72 KNNR 11/711/2 
(1)

Ręczne wykonanie trawników
m2 366,00

1.6 Element DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

73 KNR 401/349/1 Rozebranie filarów pod daszkami

Wyliczenie ilości robót:

3,48*0,3*0,3*4 1,252800

RAZEM: 1,252800 m3 1,25
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74 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm ( daszki betonowe)

Wyliczenie ilości robót:

(1,94*3,84+4,61*2,04)*0,25 4,213500

DASZEK NAD TARASEM 5,41*2,82*0,25 3,814050

RAZEM: 8,027550 m3 8,03

75 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

(1,94*3,84+4,61*2,04) 16,854000

DASZEK NAD TARASEM 5,41*2,82 15,256200

RAZEM: 32,110200 m2 32,11

76 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z opłatą za utylizację m3 6,60

77 KNR 404/1101/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 
1˙km ponad 1˙km))
Krotność=9 m3 6,60

78 KNR 202/1604/2
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15˙m, nakłady podstawowe uwzględniające demontaż 
rusztowań , oraz nakład czasu pracy

Wyliczenie ilości robót:

1260,00-138 1 122,000000

RAZEM: 1 122,000000 m2 1 122,00

79 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 1 122,000

80 KNRW 202/923/
1 analogia

Osłony okien i drzwi folią polietylenową
m2 215,00

81 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m 72,00

82 KNR 202/510/3 
(1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12˙cm
m 72,00

83 KNR 202/508/9 
(1)

Czyszczak rury spustowej
szt 8,00

84 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż wszystkich elementów elewacji  (uchwyty do flag, tablice metalowe, 
przyciski, czujniki itp..) kpl 1,00

85 kalk. własna Demontaż zbędnego oraz uporządkowanie okablowania na dachu i elewacjach budynku kpl 1,000

86 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich:parapety m2 65,00

87 KNR 401/701/2 Odbicie tynków  na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - 10% 
powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

1260*0,1 126,000000

RAZEM: 126,000000 m2 126,00

88 KNR 401/725/6 
(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych - przyjęto 10%
m2 126,00

89 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km wraz z opłatą za utylizację

Wyliczenie ilości robót:

123*0,03 3,690000

RAZEM: 3,690000 m3 3,69

90 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 3,69

91 KNR 23/2611/1 Oczyszczenie  mechaniczne i zmycie powierzchni ścian zewnętrznych m2 1 260,00

92 KNR 33/22/1 (1) Montaż listwy cokołowej mb 140,00

93 KNR 23/2614/2 
(3)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 0.038 [W/mK] Fasada Premium gr 15 cm -  wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej struktura
pełna SP 1,5 mm WRAZ  z tynkiem mozaikowym na cokole

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia ścian 1260 1 260,000000

minus powierzchnia okien -192,63 -192,630000

minus powierzchnia drzwi -45,55 -45,550000

minus powierzchnia wełny mineralnej -165,0 -165,000000

RAZEM: 856,820000 m2 856,82

94 KNR 23/2614/8 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 0.038 [W/mK] Fasada Premium gr 3 cm -  wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej struktura
pełna SP 1,5 mm  - SZPALETY OKIENNE

Wyliczenie ilości robót:

132,00-11 121,000000

RAZEM: 121,000000 m2 121,00

95 KNR 23/2615/2 
(3)

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  gr 15 cm -  wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej struktura pełna SP 1,5 mm m2 165,00

96 NNRNKB 
202/2608/5

Docieplenie ścian zewnętrznych budynków, dodatkowa warstwa siatki (parter)
m2 430,00

97 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem z siatką

Wyliczenie ilości robót:

815,00-33 782,000000

RAZEM: 782,000000 mb 782,00

98 KNR 401/322/2 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt 8,00

99 Kalkulacja 
indywidualna

Deskowanie elewacji na ruszcie
m2 299,88
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100 KNNR 4/142/1 Szafka gazowa naścienna kpl 1,00

101 KNR 403/602/3 
analogia

Wymiana opraw oświetleniowych zewnętrznych
szt 6,00

102 KNNR 7/506/1 Daszki aluminiowe szklone szkłem VSG mocowanie na linkach stalowych nierdzewnych

Wyliczenie ilości robót:

ELEWACJA ZACHODNIA 1,94*3,84+4,61*2,04 16,854000

DASZEK NAD TARASEM 5,41*2,82 15,256200

RAZEM: 32,110200 m2 32,11

1.7 Element ROBOTY MALARSKIE WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

103 KNR 401/711/1 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
m2 265,00

104 KNR 14/2011/9 
(1)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi

Wyliczenie ilości robót:

165,65 165,650000

RAZEM: 165,650000 m2 165,65

105 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, drzwiczek rewizyjnych szt 12,00

106 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby

Wyliczenie ilości robót:

3365+715 4 080,000000

RAZEM: 4 080,000000 m2 4 080,00

107 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

3365 3 365,000000

RAZEM: 3 365,000000 m2 3 365,00

108 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach  2-warstwowa m2 715,00

109 ORGB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży
m2 4 080,00

110 KNNR 2/1401/3 Malowanie tynków, farbą syntetyczną 2-krotnie (z 2-krotnym szpachlowaniem)

Wyliczenie ilości robót:

3365+715 4 080,000000

RAZEM: 4 080,000000 m2 4 080,00

111 KNNRW 
3/1011/1

Malowanie lamperii farbą zmywalną
m2 715,00

1.8 Element Odgromówka

112 KNNR 5/601/1 
(2)

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach 
obsadzanych, z pręta m 400,00

113 KNNR 5/605/6 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8 m, grunt kategorii IV m 230,00

114 KNNR 5/602/2 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na wspornikach ściennych, na 
podłożu innym niż drewno m 50,00

115 KNNR 5/612/6 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, 
złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik szt 8,00

116 KNNR 5/303/10 
(2)

Puszki z tworzywa sztucznego, 4x16,0 mm2, puszka 140x140 dla zacisku ZK
szt 8,00

117 KNNR 5/103/4 Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, SV50 m 70,00

118 KNNR 5/613/2 Montaż uchwytu uziemiającego, skręcanego, na rurze Fi do 100 mm - uchwyt SF50 szt 70,00

119 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1,00

120 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja 
odgromowa, pomiar pierwszy szt 7,00

1.9 Element TARAS

121 KNR 231/815/1 Rozebranie powierzchni z płyt

Wyliczenie ilości robót:

13,0*7,5+25,0*8,60 312,500000

RAZEM: 312,500000 m2 312,50

122 KNR 401/108/9 Wywóz płyt chodnikowych wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

312,5*0,1 31,250000

RAZEM: 31,250000 m3 31,25

123 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm m3 8,16

124 KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

GŁĘBOKOŚĆ OCIEPLANYCH ŚCIAN PONIŻEJ 312,50*1,4

TERENU 437,500000

RAZEM: 437,500000 m3 437,50

125 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

5,4*5,4 29,160000

RAZEM: 29,160000 m2 29,16

126 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 29,16
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127 KNR 231/114/4 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=52 m2 29,16

128 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm m2 29,16

129 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5˙cm m2 29,16

130 KNNR 6/502/4 
(1)

Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej, grubość 6-8˙cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin 
piaskiem, kostka szara - schody m2 29,16

131 KNR 202/206/1 
(1)

Ściany betonowe tarasu

Wyliczenie ilości robót:

3,2*2*1,8 11,520000

RAZEM: 11,520000 m2 11,52

132 KNR 202/1209/1 Balustrady tarasowe ze stali nierdzewnej - montaż na murku betonowym

Wyliczenie ilości robót:

3,6*2 7,200000

RAZEM: 7,200000 m 7,20

133 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany pod mozaikę m2 14,65

134 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego
m2 14,65

135 KNR 201/415/2 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1˙m wzdłuż krawędzi, kategoria 
gruntu III m3 16,65

136 KNR 201/505/2 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu IV m2 380,00

137 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie gruntu  przy grubości warstwy humusu 5˙cm m2 380,00

2 Grupa KOTŁOWNIA

2.1 Element Demontaże instalacji kotłowni

138 KNNR 8/529/5 Demontaż kotła żeliwnego lub stalowego wodnego kpl 2,00

139 KNNR 8/502/1 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙15-20˙mm m 16,00

140 KNNR 8/502/2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙25-32˙mm m 25,00

141 KNNR 8/502/3 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙40-50˙mm m 18,00

142 KNNR 8/502/6 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙100˙mm m 4,00

143 KNNR 8/502/4 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙65˙mm m 7,00

144 KNNR 8/530/2 Demontaż osprzętu kotła, termometr lub mnometr szt 12,00

145 KNNR 8/513/2 Demontaż zaworu kołnierzowego, Fi˙25-32˙mm szt 16,00

146 KNNR 8/513/3 Demontaż zaworu kołnierzowego, Fi˙40-50˙mm szt 8,00

147 KNNR 8/513/4 Demontaż zaworu kołnierzowego, Fi˙65-80˙mm szt 8,00

148 KNNR 8/412/1 Demontaż zaworu, przelotowy, Fi˙15-20˙mm szt 6,00

149 KNNR 8/412/2 Demontaż zaworu, przelotowy, Fi˙25-32˙mm szt 8,00

150 KNNR 8/412/3 Demontaż zaworu, przelotowy, Fi˙40-50˙mm szt 6,00

151 KNR 402/9909/1 analogia- Demontaż rur spalinowych kotłów szt 2,00

152 KNNR 8/225/2 Demontaż urządzeń sanitarnych, zlewozmywak, zmywak żeliwny lub kamionkowy kpl 1,00

153 KNR 402/139/3 Demontaż pomp szt 6,00

154 KNNR 8/533/5 Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody szt 1,00

155 KNNR 8/516/3 Demontaż osadnika żeliwnego kołnierzowego, Fi˙40-50˙mm szt 4,00

156 KNR 216/102/1 
(1)

Izolacja - demontaż M,S = 0 , R=0,5
m2 12,60

157 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t wraz z utylizacją t 6,60

158 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
Krotność=9 t 6,60

159 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż pozostałych urządzeń kotłowni
kpl 1,00

160 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej kotłowni
kpL 1,00

2.2 Element Technologia kotłowni gazowej

161 KNNR 4/502/3 
(1)

KOCIOŁ MCA 90 DIEM.ISYSTEM o mocy 90 kW  np. Dedietrich
szt 2,00

162 Kalkulacja 
indywidualna

ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY DTGIMC np. Dedietrich
układ 2,00

163 KNRW 
215/506/4

System kaskadowy/montaż  np. Dedietrich
szt 1,00

164 KNR 215/123/4 
(1)

POMPA KOTŁOWA DLA MCA 90 (7608398) np. Dedietrich
szt 2,00

165 KNR 708/101/1 CZUJNIK CWU AD212 np. Dedietrich układ 1,00

166 KNR 708/101/1 PŁYTKA+CZUJNIK DLA ZAWORU MIESZ AD249 np. Dedietrich układ 2,00

167 KNR 708/101/1 CZUJNIK DLA OBIEGU Z MIESZACZEM AD 199 np. Dedietrich układ 2,00

168 KNR 708/101/1 
analogia

KABEL BUS RX 12. DŁ. 12 M AD 134 np. Dedietrich
układ 1,00

169 KNR 708/101/1 CZUJNIK SYSTEMOWY AD250 np. Dedietrich układ 1,00

170 KNR 708/301/2 Układ sterowania elektrycznego - zawór mieszający z siłownikiem GFLA DN 50 mm  z siłownikiem układ 2,00

171 KNR 708/301/2 Układ sterowania elektrycznego - zawór mieszający z siłownikiem GMLA DN 40 mm  z siłownikiem układ 1,00

172 KNR 215/123/4 
(1)

Pompa obiegowa c.o. np. Stratos 40/1-12
szt 2,00



PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE INŻ. ŁUKASZ CHMIEL UL.OSIEDLOWA 11 , 43-330 WILAMOWICE strona nr: 8

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

173 KNR 215/123/4 
(1)

Pompa obiegowa c.o. np. Stratos 32/1-12
szt 1,00

174 KNR INSTAL 
215/111/4

Filtry osadnikowe siatkowe, Dn˙32˙mm
szt 1,00

175 KNR INSTAL 
215/111/5

Filtry osadnikowe siatkowe, Dn˙40˙mm
szt 2,00

176 KNR 215/409/4 
(1)

Filtr siatkowy z płukaniem wstecznym FF06 HONEYWELL
szt 1,00

177 KNNR 4/512/1 Neutralizator skroplin np. DeDietrich  SA3.7613609  + Granulat 5 kg do uzupełniania neutralizatora kpl 1,00

178 KNNR 4/512/1 Stacja uzdatniania wody SOLTER TYP 15 + armatura przyłączeniowa MULTIBLOCK Inline kpl 1,00

179 KNNR 4/527/3 Odmulacze stalowe - filtr magnetyczny d n65 mm szt 1,00

180 KNR 215/408/1 
(2)

Automatyczny zawór do napełniania instalacji Fi˙15˙mm SYR 2128
szt 1,00

181 KNNR 4/521/7 
(1)

Zawory kołnierzowe, Dn˙65˙mm
szt 3,00

182 KNNR 4/524/4 
(1)

Zawory bezpieczeństwa dn 32 mm SYR 1915
szt 2,00

183 KNNR 4/511/6 
(1)

Naczynia wzbiorcze przeponowe N 400 Typ 6 bar /120 °C
szt 1,00

184 KNNR 4/511/6 
(1)

Naczynia wzbiorcze przeponowe NG 25
szt 1,00

185 KNR 35/217/4 
(1)

Szybkozłączka REFLEX SU 1"
szt 2,00

186 KNNR 4/134/9 Zabezpieczenie stanu wody 933.1 SYR szt 2,00

187 KNNR 4/130/5 
(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙40˙mm
szt 4,00

188 KNNR 4/130/6 
(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙50˙mm
szt 8,00

189 KNR 35/217/3 
(1)

Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙20˙mm, zawór kulowy
szt 8,00

190 KNNR 4/130/3 
(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙25˙mm
szt 4,00

191 KNNR 4/130/4 
(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙32˙mm
szt 7,00

192 KNNR 4/130/4 
(3)

Zawory zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙32˙mm
szt 2,00

193 KNNR 4/130/6 
(3)

Zawory  zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙50˙mm
szt 2,00

194 KNNR 4/130/3 
(3)

Zawory zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙25˙mm
szt 2,00

195 KNNR 4/207/5 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, klejone, Fi˙32˙mm - 
odprowadzenia skroplin z kondensatu m 9,20

196 KNNR 4/531/3 Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei szt 8,00

197 KNNR 4/531/4 Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei szt 8,00

198 KNR 35/132/5 Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ BA, przyłącza Dn˙40mm szt 1,00

199 KNNR 4/130/2 
(1)

Zawory przelotowe kulowe , instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙20˙mm - ZAWÓR 
SPUSTOWY szt 4,00

200 KNNR 4/514/4 Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., Dn˙125˙mm m 4,00

201 KNR 401/310/5 Przewody kominowe - sprawdzenie m 18,00

202 KNR 401/310/6 Przewody kominowe - odgruzowanie m 18,00

203 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż systemowego wkładu spalinowego systemowego wraz z kolektorem
kpl 1,00

204 KNR 217/102/1 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne nawiew do kotłowni typu "Z" 300x400 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 3,65

205 KNRW 
215/402/8

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙76,1×2 mm system RM m 8,00

206 KNRW 
215/402/7

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙66,7×1,5 mm system RM m 12,00

207 KNRW 
215/402/6

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙54×1,5 mm system RM m 8,00

208 KNRW 
215/402/5

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙42×1,5 mm system RM m 6,60

209 KNRW 
215/402/4

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙35×1,5 mm system RM m 9,00

210 KNRW 
215/402/3

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙28×1,5 mm system RM m 15,00

211 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa zabezpieczenia p.poż. - przejścia przez ściany kotłowni
szt 6,00

212 KNNR 4/230/1 Umywalka pojedyncza kpl 1,00

213 KNNR 4/137/2 Bateria umywalkowa szt 1,00

214 KNNR 4/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙100˙mm szt 1,00

215 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm
m 8,00

216 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm
m 3,00
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217 KNR 728/207/13 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach, strop żelbetowy grubości do 20 cm, 
przewód Fi do 50 mm wraz z zamurowaniem  przebić otwór 4,00

218 KNR 728/203/3 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi˙do 50 mm, 
grubość ściany: 1 i 1/2 cegły wraz z zamurowaniem  przebić otwór 8,00

219 KNR 407/310/1 Płukanie instalacji c.o.

Wyliczenie ilości robót:

8+12+8+6,6+9+15 58,600000

RAZEM: 58,600000 m 58,60

220 KNR 407/310/3 Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych, rurociąg m 58,60

221 KNR 34/101/18 
analogia

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex PUR dla rur 76 mm o gr. 40 mm
m 8,00

222 KNR 34/101/18 
analogia

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex PUR dla rur 66 mm o gr. 40 mm
m 12,00

223 KNR 34/101/18 
analogia

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex PUR dla rur 54 mm o gr. 40 mm
m 8,00

224 KNR 34/101/18 
analogia

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex PUR dla rur 42 mm o gr. 30 mm
m 66,00

225 KNR 34/101/18 
analogia

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex PUR dla rur 35 mm o gr. 30 mm
m 9,00

226 KNR 34/101/18 
analogia

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex PUR dla rur 28 mm o gr. 25 mm
m 15,00

227 KNR 34/101/21 Izolacja rurociągów otulinami o gr. 60 mm rozdzielacza c.o. m 4,00

228 KNNR 4/529/1 Uruchomienie kotłowni wraz z odbiorem UDT węzeł 1,00

229 KNNR 4/528/3 Próby szczelności w kotłowni węzeł 1

230 Kalkulacja 
indywidualna

Szkolenia obsługi kotłowni
szt 1,00

231 Kalkulacja 
indywidualna

Badanie fizykochemiczne próbki wody z instalacji c.o
kpl 1,00

232 Kalkulacja 
indywidualna

Napełnienie wodą uzdatnioną całej instalacji c.o.
kpL 1,00

233 Kalkulacja 
indywidualna

Rozruch przez serwisanta kotłowni.
szt 1,00

234 Kalkulacja 
indywidualna

Odbiór kominiarski przewodów spalinowych i wentylacyjnych
szt 1,00

235 Kalkulacja 
indywidualna

Wyposażenie ktłowni w gaśnice, apteczkę i koc.
szt 1,00

236 Kalkulacja 
indywidualna

Oznaczenie pomieszczenia, drogi ewakuacji i szafki gazowej pod względem BHP piktogramami z 
świadectwem CNBOP. szt 1,00

237 Kalkulacja 
indywidualna

Powieszenie instrukcji obsługi technologicznej kotłowni, instrukcji na wypadek pożaru, pierwszej pomocy 
i innych zagrozeń. szt 1,00

238 Kalkulacja 
indywidualna

Oznakowanie urządzeń w kotłowni – etykiety.
szt 1,00

239 Kalkulacja 
indywidualna

Powieszenie na ściennie schematu powykonawczego technologii kotłowni
szt 1,00

240 KNRW 
215/143/4

Podgrzewacz c.w.u. o pojemności 770 litrów COSMO typ np. SOLTER
kpl 1,00

241 KNR 215/123/2 
(1)

Pompa cyrkulacyjna Wilo-Star-Z NOVA
szt 1,00

242 KNR 215/123/2 
(1)

Pompa STRATOS 32/1-8
szt 1,00

243 KNR INSTAL 
215/111/4

Filtry osadnikowe siatkowe, Dn˙32˙mm
szt 1,00

244 KNR INSTAL 
215/111/1

Filtry osadnikowe siatkowe, Dn˙15˙mm
szt 1,00

245 KNRW 
215/130/3 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙25˙mm
szt 6,00

246 KNRW 
215/130/4 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙32˙mm
szt 2,00

247 KNRW 
215/130/2 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙20˙mm
szt 8,00

248 KNRW 
215/130/1 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙15˙mm
szt 4,00

249 KNRW 
215/134/8

Zawory bezpieczeństwa, sprężynowy, Dn˙25˙mm SYR 2115
szt 1,00

250 KNNR 4/511/3 
(1)

Naczynia wzbiorcze Reflex DD 25
szt 1,00

251 KNR 35/217/4 
(1)

Szybkozłączka REFLEX SU
szt 1,00

252 KNRW 
215/402/5

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙42×1,5 mm system RM m 7,00

253 KNRW 
215/106/4

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙35×1,5 mm system RM m 8,00

254 KNRW 
215/106/3

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙28×1,5 mm system RM m 15,00

255 KNRW 
215/106/2

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙22×1,2 mm system RM m 6,00
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256 KNRW 
215/106/1

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙15×1,2 mm system RM m 26,00

257 KNR 34/101/18 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex PUR

Wyliczenie ilości robót:

26+6+15+8+7 62,000000

RAZEM: 62,000000 m 62,00

258 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych m 62,00

259 KNR 708/203/1 
analogia

Dostawa i montaż szafy AKPiA kotłowni z wyposażeniem
układ 1,00

260 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana instalacji elektrycznej w kotłowni
kpL 1,00

2.3 Element Wewnętrzna instalacja gazu

261 KNNR 4/142/1 Szafka gazowa na zestaw redukcyjno pomiarowy kpl 1,00

262 KNNR 4/142/1 Szafka gazowa na zawór MAG kpl 1,00

263 KNNR 4/520/6 Zawór kulowy kołnierzowy  dn 50 mm do gazu szt 1,00

264 KNNR 4/526/6 Filtr do gazu kołnierzowy dn 50 mm szt 1,00

265 KNNR 4/313/7 Zawór kulowy gazowy  MAG dn 50 mm szt 1,00

266 KNR 708/301/2 Centralka MD2-ZA układ 1,00

267 KNR 708/402/5 Układ sygnalizacji - sygnalizator optyczno-akustycznym SL21 układ 1,00

268 KNR 708/104/3 Układ do pomiarów parametrów chemicznych - Detektor gazu DEX 12 układ 2,00

269 KNR 708/301/2 Zasilacz PS wraz z akumulatorem AKU 7 układ 1,00

270 KNR 708/510/1 Przewody sygnałowe - połączenie układu ASBiG wraz z doprowadzeniem do zawrou MAG m 28,60

271 KNR 219/216/1 Przejścia gazociągu przez przeszkody budowlane z uszczelnieniem p.poż.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

272 KNR 728/207/14 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach, strop żelbetowy grubości do 20 cm, 
przewód Fi do 100 mm wraz z uzupełnieniem przebić otwór 2,00

273 KNR 728/203/4 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi˙do 50 mm, 
grubość ściany: 2 cegły wraz z uzupełnieniem przebić otwór 6,00

274 KNNR 4/304/6 Rurociągi stalowe bez / szwu o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Dn˙50˙mm m 18,00

275 KNNR 4/517/2 Montaż kształtek stalowych, Dn˙50˙mm szt 8,00

276 KNRW 
215/307/4 (1)

Próba instalacji gazowej
próba 1,00

277 KNNR 2/1404/4 
(1)

Malowanie rur stalowych i blaszanych do Fi 50˙mm, farba olejna (dm3)
m 18,00

3 Grupa INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1 Element Demontaże

278 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż istniejących osłon grzejnikowych
KPL 1,00

279 KNNR 8/422/3 Demontaż grzejnika, żeliwny członowy bez względu na wielkość kpl 96,00

280 KNNR 8/412/5 Demontaż zaworu, grzejnikowy lub dwuzłączka, Fi˙15-20˙mm szt 96,00

281 KNR 401/354/15 Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki wspornika grzejnikowego

Wyliczenie ilości robót:

96*2 192,000000

RAZEM: 192,000000 szt 192,00

282 KNR 2101/404/6 Zrywanie izolacji termicznej izolacja - gipsowo - klejowa  z siatka druciana rurociągi o średnicy do 200 
mm - wraz z wywozem i utylizacją m2 65,65

283 KNNR 8/425/2 Demontaż zbiornika odpowietrzającego, ponad 10,0˙dm3 szt 2,00

284 KNNR 8/410/1 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi˙15˙mm m 315,00

285 KNNR 8/410/2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi˙20˙mm m 155,00

286 KNNR 8/410/3 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi˙25-32˙mm m 78,00

287 KNNR 8/410/4 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi˙40-50˙mm m 165,00

288 KNNR 8/410/5 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi˙65˙mm m 25,00

289 KNNR 8/412/1 Demontaż zaworu, przelotowy lub regulacyjny  Fi˙15-20˙mm szt 6,00

290 KNNR 8/412/2 Demontaż zaworu, przelotowy, Fi˙25-32˙mm szt 12,00

291 KNNR 8/412/3 Demontaż zaworu, przelotowy, Fi˙40-50˙mm szt 8,00

292 KNNR 8/412/4 Demontaż zaworu, przelotowy, Fi˙65˙mm szt 6,00

293 KNR 404/1107/1
(2)

Wywóz złomu  , samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem 
ręcznym, samochód 5-10˙t t 8,00

294 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu , izolacji  samochodami skrzyniowymi do 1˙km wraz z opłatą za utylizację m3 4,00

295 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu  samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 4,00

3.2 Element Instalacja centralnego ogrzewania

296 KNNR 4/418/7 Grzejnik płytowy stalowy (DOSTAWA I MONTAŻ) szt 90,00

297 KNR 35/215/6 Zawór grzejnikowy powrotny do grzejników VK 3/4" szt 90,00

298 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna z zabezpieczeniem szt 90,00

299 KNR 35/215/9 Odpowietrznik automatyczny, armatura Dn˙15˙mm z zaworem stopowym kpl 16,00

300 KNRW 215/402/
6 analogia

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙54×1,5 mm system RM m 62,00

301 KNRW 215/402/
5 analogia

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙42×1,5 mm system RM m 59,00

302 KNRW 215/402/
4 analogia

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙35×1,5 mm system RM m 79,00
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303 KNRW 215/402/
3 analogia

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙28×1,5 mm system RM

Wyliczenie ilości robót:

188,00-16 172,000000

RAZEM: 172,000000 m 172,00

304 KNRW 215/402/
2 analogia

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙22×1,2 mm system RM m 169,00

305 KNRW 215/402/
1 analogia

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙18×1,2 mm system RM m 154,00

306 KNRW 215/402/
1 analogia

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙15×1,2 mm system RM m 277,00

307 KNR 34/101/20 Izolacja rurociągów otulinami PUR

Wyliczenie ilości robót:

62+59+79+172+169+154+277 972,000000

RAZEM: 972,000000 m 972,00

308 KNNR 4/411/6 
(1)

Zawór przelotowy kulowy  Fi˙50 ˙mm
szt 4,00

309 KNNR 4/411/5 
(1)

Zawór przelotowy kulowy  Fi˙40˙mm
szt 8,00

310 KNNR 4/411/4 
(1)

Zawór przelotowy kulowy  Fi˙32˙mm
szt 6,00

311 KNNR 4/411/3 
(1)

Zawór przelotowy kulowy, Fi˙25˙mm z zawore spustowym

Wyliczenie ilości robót:

10*2 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,00

312 KNR 35/231/4 Próba szczelności instalacji c.o. wraz z płukaniem instalacji m 972,00

313 KNR 35/231/5 Próba instalacji c.o. na gorąco, z dokonaniem regulacji szt 90,00

3.3 Element Roboty budowlane przy pracach instalacyjnych

314 KNR 728/203/4 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych -wraz z założeniem tulei 
ochronnych oraz  zamurowaniem i otynkowaniem przebić otwór 44,00

315 KNR 728/207/13 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach, strop żelbetowy grubości do 20 cm, 
przewód Fi do 50 mm - wraz z założeniem tulei ochronnych oraz zamurowaniem i otynkowaniem przebić otwór 20,00

316 KNR 728/209/1 Wykucie bruzd, bruzdy poziome, ściany murowane, przekrój do 100 cm2  - wraz z zamurowaniem i 
otynkowaniem bruzd m 133,00

317 KNR 728/209/4 Wykucie bruzd, bruzdy pionowe lub skośne, ściany murowane, przekrój do 100 cm2 - wraz z 
zamurowaniem i otynkowaniem bruzd m 78,00

318 KNR 728/209/10 Wykucie bruzd, bruzdy w podłożu betonowym, przekrój do 100 cm2 - wraz z zamurowaniem bruzd m 36,00

319 KNR 401/805/1 Uzupełnienie posadzek i okładzin lastrykowych m2 16,00

320 KNR 401/809/7 Uzupełnienie posadzek z płytek z kamieni sztucznych m2 27,00

321 KNR 401/814/1 
(1)

Uzupełnienie posadzek parkietowych
m2 45,00

322 KNR 401/817/1 Uzupełnienie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV m2 37,00

323 KNR 14/2011/9 
(1)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi
m2 45,65

324 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży
m2 350,00

325 KNNR 3/605/5 
(1)

Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie ( po 
robotach instalacyjnych) m2 350,00

326 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km wraz z utylizacją m3 11,60

327 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km - krotność 9 km
Krotność=9 m3 11,60

4 Grupa ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Element TEREN UTWARDZONY

328 KNNR 6/101/3 
(1)

Koryta wykonywane na całej szerokości  chodników, mechanicznie, głębokość 35 cm, kategoria gruntu 
II-VI m2 175,00

329 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV m2 175,00

330 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 178,00

331 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 175,00

332 KNR 231/114/4 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=17 m2 175,00

333 KNR 231/114/4 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=25 m2 175,00

334 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm m2 175,00

335 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5˙cm m2 175,00

336 KNNR 6/502/4 
(1)

Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej, grubość 6-8˙cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin 
piaskiem, kostka szara m2 175,00

337 KNR 201/229/2 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10 m, grunt kategorii III, spycharka 55 kW
(75 KM) - ZIEMIA Z KORYTOWANIA PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKŁADOWANIA

Wyliczenie ilości robót:

175,0*0,50 87,500000

RAZEM: 87,500000 m3 87,50
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338 KNR 201/229/5 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10 m w 
przedziale 10-30 m, grunt kategorii III, spycharka 55 kW (75 KM) ZIEMIA Z KORYTOWANIA 
PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKŁADOWANIA m3 87,50

339 KNR 201/211/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 
55 kW m3 87,50

4.2 Element OPASKA ŻWIROWA

340 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 145,00

341 KNR 911/101/2 
(2)

Wzmacnianie podłoża  - geowłóknina ułożona pod opaską żwirową

Wyliczenie ilości robót:

116,0*0,6 69,600000

RAZEM: 69,600000 m2 69,60

342 KNNR 11/705/1 Obsypka żwirowa

Wyliczenie ilości robót:

69,6*0,1 6,960000

RAZEM: 6,960000 m3 6,96


