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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE INŻ. ŁUKASZ CHMIEL UL.OSIEDLOWA 11 , 43-330 
WILAMOWICE

Przedmiar robót

Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Bestwinie.

Budowa: Bestwina,  ul Szkolna 8   działki nr 42/7,  46/11 Jedn. ewid. 240202_2 Bestwina Obręb: 0001 Bestwina

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Lokalizacja: Bestwina,  ul Szkolna 8   działki nr 42/7,  46/11 Jedn. ewid. 240202_2 Bestwina Obręb: 0001 Bestwina

Kod CPV: 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45214200-2  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45410000-4  Tynkowanie
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45321000-3  Izolacja cieplna
45443000-4  Roboty elewacyjne

Inwestor: GMINA BESTWINA , UL. KRAKOWSKA 111, 43-512 BESTWINA

Jednostka opracowująca kosztorys: PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE INŻ. ŁUKASZ CHMIEL UL.OSIEDLOWA 11 , 43-330 
WILAMOWICE
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Bestwinie.
1 Grupa ROBOTY BUDOWLANE

1.1 Element WARSTWY PODDASZA

1 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro m2 630,00

2 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=3 m2 630,00

3 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa m2 630,00

4 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych (styropian EPS 100-038 dach) gr. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

630 630,000000

RAZEM: 630,000000 m2 630,00

1.2 Element WARSTWY DACHOWE

5 KNR 404/509/3 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład m2 988,00

6 KNR 401/535/1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku m2 98,000

7 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 145,00

8 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich m2 45,60

9 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z opłatą za utylizację m3 145,00

10 KNR 404/1101/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 
1˙km ponad 1˙km)) ciągnikiem kołowym z przyczepą m3 145,00

11 KNR 202/107/8 
analogia

Ściany ogniomuru o szer. do 45 cm - podmurowanie do wysokości 40 cm ponad dach
m2 165,60

12 KNR 202/402/4 Więźby dachowe zabezpieczone przeciw ppoż , owado i  grzybobójczo m2 1 365,000

13 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - paroprzepuszczalna zbrojona m2 1 365,000

14 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z płyt OSB 20 mm m2 1 365,00

15 KNNR 2/507/2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną, papą 2-warstwowe m2 1 365,00

16 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci - deska podrynnowa

Wyliczenie ilości robót:

165*0,4 66,000000

RAZEM: 66,000000 m2 66,00

17 KNR 202/508/4 
(1)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15˙cm
m 165,00

18 KNR 202/508/9 
(1)

Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - Leje spustowe
szt 8,00

19 KNR 202/410/1 Płyta OSB pod obróbki ogniomuru

Wyliczenie ilości robót:

165*0,4 66,000000

RAZEM: 66,000000 m2 66,00

20 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Obróbki kominów 65,6 65,600000

Obróbki pasa nadrynnowego 165*0,45 74,250000

Obróbki pasa podrynnowego 165*0,69 113,850000

Obróbka ogniomuru 26,65 26,650000

RAZEM: 280,350000 m2 280,350

21 KNR 23/2614/2 
(3)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm od wewnątrz wykończone tynkiem 
mineralnym m2 165,60

22 KNR 401/410/1 Wykonanie podbitki dachu

Wyliczenie ilości robót:

82,5 82,500000

RAZEM: 82,500000 m2 82,50

23 KNR 401/1210/4
(1)

Malowanie podbitki
m2 82,50

24 KNP 7/272/1 analogia - stopnie  kominiarskie szt 26,000

25 KNR 401/416/1 Ławy poziome m 28,000

26 analiza 
indywidualna

Montaż  kratek z siatkami zabezpieczającymi na otworach wentylacyjnych kominów
szt. 89,000

27 KNR 401/310/2 
(1)

Przemurowanie kominów ponad dachem
m3 16,60

28 KNR 23/2615/2 
(1)

Ocieplenie kominów  budynków płytami z wełny mineralnej gr. 5 cm -  wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, m2 115,00

1.3 Element STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

29 KNR 401/354/7 Wykucie z muru  krat okiennych bez względu na wielkość szt 11,00
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30 KNR 401/354/4 Wykucie z muru okien i drzwi bez względu na wielkość

Wyliczenie ilości robót:

okna 81 81,000000

drzwi 9 9,000000

RAZEM: 90,000000 szt 90,00

31 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko m 165,60

32 KNR 202/126/5 ułożenie nadproży prefabrykowanych m 12,00

33 KNR 19/1022/4 
(1)

Okna PCV w kolorze białym szyby zespolone termoizolacyjne współczynnik przenikania dla całego okna 
Umax = 1,1 [W/(m2 ˙K)] stolarka PCV kolor biały , okna wyposażone w nawiewniki

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICA 0,88*0,54*6+1,2*0,54+1,54*0,83*2+1,5*0,85+1,46*0,

85+2,34*0,54*4+1,15*0,84+1,01*0,84+0,97*0,85+1,1

7*0,84*2 18,230500

PARTER 1,47*1,44+2,06*1,44*2+1,46*1,44*2+1,141*1,44*3+1,

44*1,44*4+1,8*2,1*2+2,38*1,74*2+2,37*1,75*2+2,68*

1,16*2+2,36*1,75*3+2,38*1,75+1,8*2,1+1,66*2,1+1,0

5*1,14 80,850920

I PIETRO 2,04*1,42*3+1,49*1,45+1,47*1,44+1,15*1,41+1,43*1,

44*2+1,42*1,42+1,45*1,42+1,8*1,8*4+2,37*1,75*4+2,

6*1,16*2+2,37*1,75*2+2,39*1,75+2,38*1,75+3,53*1,1

5+1,45*1,42+1,29*1,42+0,88*1,14+1,19*1,14+2,08*1,

14+1,15*1,14*2+1,14*1,42*2 93,548400

RAZEM: 192,629820 m2 192,63

34 KNNR 7/503/6 Drzwi aluminiowe zewnętrzne profil "ciepły" Klamka - klamka INOX , samozamykacz

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICA 1,33*2,01+1,35*1,97+1,3*1,9+1,52*2,1+1,6*2,1 14,354800

PARTER 3,88*2,5*2+1,0*2,1 21,500000

RAZEM: 35,854800 m2 35,85

35 KNNR 7/503/6 Drzwi aluminiowe zewnętrzne profil "zimny" Klamka - klamka INOX , samozamykacz

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 3,88*2,5 9,700000

RAZEM: 9,700000 m2 9,70

36 KNNR 2/1106/3 Brama garażowa

Wyliczenie ilości robót:

2,3*1,97 4,531000

RAZEM: 4,531000 m2 4,53

37 Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz i utylizacja okien i drzwi
kpl 1,00

38 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km wraz z opłatą za utylizację m3 7,60

39 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km - krontość 9
Krotność=9 m3 7,60

40 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm wraz z zaślepkami 
(przyjęto 35 cm)

Wyliczenie ilości robót:

PARAPETY ZEWNĘTRZNE

87,12 87,120000

RAZEM: 87,120000 m2 87,12

41 KNR 401/321/2 Obsadzenie w ścianach podokienników PCV o szer. do 45 cm szt 81,00

42 KNR 401/320/2 Obsadzenie istniejących krat okiennych i drzwiowych wraz z uwzględnieniem przedłużenia o grubość 
docieplanych ścian m2 22,60

43 KNR 15/526/2 Osadzenie wyłazu dachowego wraz z kołnierzem szt 1,00

1.4 Element KONSTRUKCJA

44 KNR 202/210/1 
(2)

Belki ,podciągi i nadproża żelbetowe, beton B25 podawany pompą wraz  z przygotowaniem  deskowania 
, ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

PODCIĄG   P 1-1 ,P1-2 6,1*0,24*0,5*2+4,69*0,5*0,30 2,167500

Nadproże   N 1-1 1,5*0,25*0,25*2 0,187500

RAZEM: 2,355000 m3 2,36

45 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

0,08 0,080000

RAZEM: 0,080000 t 0,08

1.5 Element DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

46 KNR 231/805/1 Rozebranie nawierzchni z kostki , na podsypce piaskowej m2 175,00

47 KNR 231/814/1 Rozebranie obrzeży 6x20˙cm na podsypce piaskowej m 98,00

48 KNR 231/801/1 Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12˙cm m2 115,50

49 KNR 231/801/2 Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=6 m2 115,50
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50 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami , kategoria gruntu III - wykopy przy ścianach 
fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

GŁĘBOKOŚĆ OCIEPLANYCH ŚCIAN PONIŻEJ 165,0*2,90*2,3

TERENU 1 100,550000

RAZEM: 1 100,550000 m3 1 100,55

51 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km wraz z opłatą za utylizację

Wyliczenie ilości robót:

215,15*0,1+115*0,18 42,215000

RAZEM: 42,215000 m3 42,22

52 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=15 m3 42,22

53 KNR 402/230/9 
analogia

Demontaż przykanlików odprowadzenia wody deszczowej.
m 42,00

54 KNR 401/619/3 Analogia - Oczyszczenie  powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, 
ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

GŁĘBOKOŚĆ OCIEPLANYCH ŚCIAN PONIŻEJ 165*2,6

TERENU OK 2,60 429,000000

RAZEM: 429,000000 m2 429,00

55 DC 20/115/4 Obrzutka ścian "szpryc cementowy "

Wyliczenie ilości robót:

165*2,6 429,000000

RAZEM: 429,000000 m2 429,00

56 KNR 401/728/3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III (ściany fundamenetowe) - przyjęto 30% 
powierzchni ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

429,0*0,30 128,700000

RAZEM: 128,700000 m2 128,70

57 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 
1˙warstwa m2 429,00

58 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 
dodatek za każdą następną warstwę m2 429,00

59 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt pianki polistyrenowej ekstrudowanej XPS o grubości 14 
cm na kleju m2 429,00

60 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej m2 429,00

61 KNNR 11/703/3 
(2)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙125˙mm
m 177,00

62 KNNR 4/1417/1 
(1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe drenażowe z włazem z PP
szt 18,00

63 KNNR 11/705/1 Złoża filtracyjne, wykonywane ręcznie, piaskowe, żwirowe

Wyliczenie ilości robót:

165*0,3*0,8 39,600000

RAZEM: 39,600000 m3 39,60

64 KNR 911/401/2 
(2)

Wzmacnianie obsypki żwirowej geowłókninami, sposób ręczny, geowłóknina

Wyliczenie ilości robót:

165*2,6 429,000000

RAZEM: 429,000000 m2 429,00

65 KNRW 215/220/
4 (1) analogia

Przeróbka odpływów z rur spustowych - odsunięcie od muru, montaż rewizji  z podejściami do rur 
spustowych szt 16,00

66 KNRW 215/203/
4 analogia

Montaż przykanalików deszczowych z PVC o śr. 160 mm.
m 46,00

67 KNKRB 1/312/2 Zasypywanie wykopów szer. 0.8-1.5 m o ścianach pionowych; głeb. wykopu do 1.5 m; kat. gruntu III-V , 
zagęszczonych mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

wykopy 1100,55 1 100,550000

minus m3 pianki XPS -429,0*0,14 -60,060000

minus obsypka żwirowa -39,60 -39,600000

RAZEM: 1 000,890000 m3 1 000,89

68 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

99,66 99,660000

RAZEM: 99,660000 m3 99,66

69 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
Krotność=15 m3 99,66

70 KNNR 11/711/2 
(1)

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, w terenie płaskim, grunt kategorii III, bez nawożenia
m2 366,00
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1.6 Element DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

71 KNR 202/1604/2
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15˙m, nakłady podstawowe uwzględniające demontaż 
rusztowań , oraz nakład czasu pracy

Wyliczenie ilości robót:

1260,00-138 1 122,000000

RAZEM: 1 122,000000 m2 1 122,00

72 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 1 122,000

73 KNRW 202/923/
1 analogia

Osłony okien i drzwi folią polietylenową
m2 215,00

74 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m 96,00

75 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż wszystkich elementów elewacji  (uchwyty do flag, tablice metalowe, 
przyciski, czujniki itp..) kpl 1,00

76 kalk. własna Demontaż zbędnego oraz uporządkowanie okablowania na dachu i elewacjach budynku kpl 1,000

77 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich:parapety m2 65,00

78 KNR 401/701/2 Odbicie tynków  na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - 10% 
powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

1260*0,1 126,000000

RAZEM: 126,000000 m2 126,00

79 KNR 401/725/6 
(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych - przyjęto 10%
m2 126,00

80 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km wraz z opłatą za utylizację

Wyliczenie ilości robót:

123*0,03 3,690000

RAZEM: 3,690000 m3 3,69

81 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 3,69

82 KNR 23/2611/1 Oczyszczenie  mechaniczne i zmycie powierzchni ścian zewnętrznych m2 1 260,00

83 KNR 33/22/1 (1) Montaż listwy cokołowej mb 140,00

84 KNR 23/2614/2 
(3)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 0.038 [W/mK] Fasada Premium gr 15 cm -  wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej struktura
pełna SP 1,5 mm WRAZ  z tynkiem mozaikowym na cokole

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia ścian 1260 1 260,000000

minus powierzchnia okien -192,63 -192,630000

minus powierzchnia drzwi -45,55 -45,550000

minus powierzchnia wełny mineralnej -165,0 -165,000000

RAZEM: 856,820000 m2 856,82

85 KNR 23/2614/8 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 0.038 [W/mK] Fasada Premium gr 3 cm -  wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej struktura
pełna SP 1,5 mm  - SZPALETY OKIENNE

Wyliczenie ilości robót:

132,00-11 121,000000

RAZEM: 121,000000 m2 121,00

86 KNR 23/2615/2 
(3)

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  gr 15 cm -  wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej struktura pełna SP 1,5 mm m2 165,00

87 NNRNKB 
202/2608/5

Docieplenie ścian zewnętrznych budynków, dodatkowa warstwa siatki (parter)
m2 430,00

88 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem z siatką

Wyliczenie ilości robót:

815,00-33 782,000000

RAZEM: 782,000000 mb 782,00

89 KNR 401/322/2 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt 8,00

90 Kalkulacja 
indywidualna

Deskowanie elewacji na ruszcie
m2 299,88

91 KNNR 4/142/1 Szafka gazowa naścienna kpl 1,00

92 KNR 403/602/3 
analogia

Wymiana opraw oświetleniowych zewnętrznych
szt 6,00

93 KNNR 7/506/1 Daszki aluminiowe szklone szkłem VSG mocowanie na linkach stalowych nierdzewnych

Wyliczenie ilości robót:

8,8*1,5 13,200000

RAZEM: 13,200000 m2 13,20

1.7 Element ROBOTY MALARSKIE WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

94 KNR 401/711/1 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
m2 265,00

95 KNR 14/2011/9 
(1)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi

Wyliczenie ilości robót:

165,65 165,650000

RAZEM: 165,650000 m2 165,65

96 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, drzwiczek rewizyjnych szt 12,00
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97 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby

Wyliczenie ilości robót:

3365+715 4 080,000000

RAZEM: 4 080,000000 m2 4 080,00

98 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

3365 3 365,000000

RAZEM: 3 365,000000 m2 3 365,00

99 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach  2-warstwowa m2 715,00

100 ORGB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży
m2 4 080,00

101 KNNR 2/1401/3 Malowanie tynków, farbą syntetyczną 2-krotnie (z 2-krotnym szpachlowaniem)

Wyliczenie ilości robót:

3365+715 4 080,000000

RAZEM: 4 080,000000 m2 4 080,00

102 KNNRW 
3/1011/1

Malowanie lamperii farbą zmywalną
m2 715,00

1.8 Element Odgromówka

103 KNNR 5/601/1 
(2)

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach 
obsadzanych, z pręta m 400,00

104 KNNR 5/605/6 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8 m, grunt kategorii IV m 230,00

105 KNNR 5/602/2 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na wspornikach ściennych, na 
podłożu innym niż drewno m 50,00

106 KNNR 5/612/6 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, 
złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik szt 8,00

107 KNNR 5/303/10 
(2)

Puszki z tworzywa sztucznego, 4x16,0 mm2, puszka 140x140 dla zacisku ZK
szt 8,00

108 KNNR 5/103/4 Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, SV50 m 70,00

109 KNNR 5/613/2 Montaż uchwytu uziemiającego, skręcanego, na rurze Fi do 100 mm - uchwyt SF50 szt 70,00

110 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1,00

111 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja 
odgromowa, pomiar pierwszy szt 7,00

2 Grupa KOTŁOWNIA

2.1 Element Demontaże instalacji kotłowni

112 KNNR 8/529/5 Demontaż kotła żeliwnego lub stalowego wodnego kpl 2,00

113 KNNR 8/502/1 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙15-20˙mm m 16,00

114 KNNR 8/502/2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙25-32˙mm m 25,00

115 KNNR 8/502/3 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙40-50˙mm m 18,00

116 KNNR 8/502/6 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙100˙mm m 4,00

117 KNNR 8/502/4 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙65˙mm m 7,00

118 KNNR 8/530/2 Demontaż osprzętu kotła, termometr lub mnometr szt 12,00

119 KNNR 8/513/2 Demontaż zaworu kołnierzowego, Fi˙25-32˙mm szt 16,00

120 KNNR 8/513/3 Demontaż zaworu kołnierzowego, Fi˙40-50˙mm szt 8,00

121 KNNR 8/513/4 Demontaż zaworu kołnierzowego, Fi˙65-80˙mm szt 8,00

122 KNNR 8/412/1 Demontaż zaworu, przelotowy, Fi˙15-20˙mm szt 6,00

123 KNNR 8/412/2 Demontaż zaworu, przelotowy, Fi˙25-32˙mm szt 8,00

124 KNNR 8/412/3 Demontaż zaworu, przelotowy, Fi˙40-50˙mm szt 6,00

125 KNR 402/9909/1 analogia- Demontaż rur spalinowych kotłów szt 2,00

126 KNNR 8/225/2 Demontaż urządzeń sanitarnych, zlewozmywak, zmywak żeliwny lub kamionkowy kpl 1,00

127 KNR 402/139/3 Demontaż pomp szt 6,00

128 KNNR 8/533/5 Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody szt 1,00

129 KNNR 8/516/3 Demontaż osadnika żeliwnego kołnierzowego, Fi˙40-50˙mm szt 4,00

130 KNR 216/102/1 
(1)

Izolacja - demontaż M,S = 0 , R=0,5
m2 12,60

131 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t wraz z utylizacją t 6,60

132 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
Krotność=9 t 6,60

133 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż pozostałych urządzeń kotłowni
kpl 1,00

134 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej kotłowni
kpL 1,00

2.2 Element Technologia kotłowni gazowej

135 KNNR 4/502/3 
(1)

KOCIOŁ MCA 90 DIEM.ISYSTEM o mocy 90 kW  np. Dedietrich
szt 2,00

136 Kalkulacja 
indywidualna

ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY DTGIMC np. Dedietrich
układ 2,00

137 KNRW 
215/506/4

System kaskadowy/montaż  np. Dedietrich
szt 1,00

138 KNR 215/123/4 
(1)

POMPA KOTŁOWA DLA MCA 90 (7608398) np. Dedietrich
szt 2,00
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139 KNR 708/101/1 CZUJNIK CWU AD212 np. Dedietrich układ 1,00

140 KNR 708/101/1 PŁYTKA+CZUJNIK DLA ZAWORU MIESZ AD249 np. Dedietrich układ 2,00

141 KNR 708/101/1 CZUJNIK DLA OBIEGU Z MIESZACZEM AD 199 np. Dedietrich układ 2,00

142 KNR 708/101/1 
analogia

KABEL BUS RX 12. DŁ. 12 M AD 134 np. Dedietrich
układ 1,00

143 KNR 708/101/1 CZUJNIK SYSTEMOWY AD250 np. Dedietrich układ 1,00

144 KNR 708/301/2 Układ sterowania elektrycznego - zawór mieszający z siłownikiem GFLA DN 50 mm  z siłownikiem układ 2,00

145 KNR 708/301/2 Układ sterowania elektrycznego - zawór mieszający z siłownikiem GMLA DN 40 mm  z siłownikiem układ 1,00

146 KNR 215/123/4 
(1)

Pompa obiegowa c.o. np. Stratos 40/1-12
szt 2,00

147 KNR 215/123/4 
(1)

Pompa obiegowa c.o. np. Stratos 32/1-12
szt 1,00

148 KNR INSTAL 
215/111/4

Filtry osadnikowe siatkowe, Dn˙32˙mm
szt 1,00

149 KNR INSTAL 
215/111/5

Filtry osadnikowe siatkowe, Dn˙40˙mm
szt 2,00

150 KNR 215/409/4 
(1)

Filtr siatkowy z płukaniem wstecznym FF06 HONEYWELL
szt 1,00

151 KNNR 4/512/1 Neutralizator skroplin np. DeDietrich  SA3.7613609  + Granulat 5 kg do uzupełniania neutralizatora kpl 1,00

152 KNNR 4/512/1 Stacja uzdatniania wody SOLTER TYP 15 + armatura przyłączeniowa MULTIBLOCK Inline kpl 1,00

153 KNNR 4/527/3 Odmulacze stalowe - filtr magnetyczny d n65 mm szt 1,00

154 KNR 215/408/1 
(2)

Automatyczny zawór do napełniania instalacji Fi˙15˙mm SYR 2128
szt 1,00

155 KNNR 4/521/7 
(1)

Zawory kołnierzowe, Dn˙65˙mm
szt 3,00

156 KNNR 4/524/4 
(1)

Zawory bezpieczeństwa dn 32 mm SYR 1915
szt 2,00

157 KNNR 4/511/6 
(1)

Naczynia wzbiorcze przeponowe N 400 Typ 6 bar /120 °C
szt 1,00

158 KNNR 4/511/6 
(1)

Naczynia wzbiorcze przeponowe NG 25
szt 1,00

159 KNR 35/217/4 
(1)

Szybkozłączka REFLEX SU 1"
szt 2,00

160 KNNR 4/134/9 Zabezpieczenie stanu wody 933.1 SYR szt 2,00

161 KNNR 4/130/5 
(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙40˙mm
szt 4,00

162 KNNR 4/130/6 
(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙50˙mm
szt 8,00

163 KNR 35/217/3 
(1)

Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙20˙mm, zawór kulowy
szt 8,00

164 KNNR 4/130/3 
(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙25˙mm
szt 4,00

165 KNNR 4/130/4 
(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙32˙mm
szt 7,00

166 KNNR 4/130/4 
(3)

Zawory zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙32˙mm
szt 2,00

167 KNNR 4/130/6 
(3)

Zawory  zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙50˙mm
szt 2,00

168 KNNR 4/130/3 
(3)

Zawory zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙25˙mm
szt 2,00

169 KNNR 4/207/5 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, klejone, Fi˙32˙mm - 
odprowadzenia skroplin z kondensatu m 9,20

170 KNNR 4/531/3 Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei szt 8,00

171 KNNR 4/531/4 Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei szt 8,00

172 KNR 35/132/5 Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ BA, przyłącza Dn˙40mm szt 1,00

173 KNNR 4/130/2 
(1)

Zawory przelotowe kulowe , instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙20˙mm - ZAWÓR 
SPUSTOWY szt 4,00

174 KNNR 4/514/4 Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., Dn˙125˙mm m 4,00

175 KNR 401/310/5 Przewody kominowe - sprawdzenie m 18,00

176 KNR 401/310/6 Przewody kominowe - odgruzowanie m 18,00

177 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż systemowego wkładu spalinowego systemowego wraz z kolektorem
kpl 1,00

178 KNR 217/102/1 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne nawiew do kotłowni typu "Z" 300x400 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 3,65

179 KNRW 
215/402/8

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙76,1×2 mm system RM m 8,00

180 KNRW 
215/402/7

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙66,7×1,5 mm system RM m 12,00

181 KNRW 
215/402/6

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙54×1,5 mm system RM m 8,00

182 KNRW 
215/402/5

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙42×1,5 mm system RM m 6,60

183 KNRW 
215/402/4

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙35×1,5 mm system RM m 9,00
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184 KNRW 
215/402/3

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙28×1,5 mm system RM m 15,00

185 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa zabezpieczenia p.poż. - przejścia przez ściany kotłowni
szt 6,00

186 KNNR 4/230/1 Umywalka pojedyncza kpl 1,00

187 KNNR 4/137/2 Bateria umywalkowa szt 1,00

188 KNNR 4/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙100˙mm szt 1,00

189 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm
m 8,00

190 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm
m 3,00

191 KNR 728/207/13 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach, strop żelbetowy grubości do 20 cm, 
przewód Fi do 50 mm wraz z zamurowaniem  przebić otwór 4,00

192 KNR 728/203/3 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi˙do 50 mm, 
grubość ściany: 1 i 1/2 cegły wraz z zamurowaniem  przebić otwór 8,00

193 KNR 407/310/1 Płukanie instalacji c.o.

Wyliczenie ilości robót:

8+12+8+6,6+9+15 58,600000

RAZEM: 58,600000 m 58,60

194 KNR 407/310/3 Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych, rurociąg m 58,60

195 KNR 34/101/18 
analogia

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex PUR dla rur 76 mm o gr. 40 mm
m 8,00

196 KNR 34/101/18 
analogia

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex PUR dla rur 66 mm o gr. 40 mm
m 12,00

197 KNR 34/101/18 
analogia

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex PUR dla rur 54 mm o gr. 40 mm
m 8,00

198 KNR 34/101/18 
analogia

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex PUR dla rur 42 mm o gr. 30 mm
m 66,00

199 KNR 34/101/18 
analogia

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex PUR dla rur 35 mm o gr. 30 mm
m 9,00

200 KNR 34/101/18 
analogia

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex PUR dla rur 28 mm o gr. 25 mm
m 15,00

201 KNR 34/101/21 Izolacja rurociągów otulinami o gr. 60 mm rozdzielacza c.o. m 4,00

202 KNNR 4/529/1 Uruchomienie kotłowni wraz z odbiorem UDT węzeł 1,00

203 KNNR 4/528/3 Próby szczelności w kotłowni węzeł 1

204 Kalkulacja 
indywidualna

Szkolenia obsługi kotłowni
szt 1,00

205 Kalkulacja 
indywidualna

Badanie fizykochemiczne próbki wody z instalacji c.o
kpl 1,00

206 Kalkulacja 
indywidualna

Napełnienie wodą uzdatnioną całej instalacji c.o.
kpL 1,00

207 Kalkulacja 
indywidualna

Rozruch przez serwisanta kotłowni.
szt 1,00

208 Kalkulacja 
indywidualna

Odbiór kominiarski przewodów spalinowych i wentylacyjnych
szt 1,00

209 Kalkulacja 
indywidualna

Wyposażenie ktłowni w gaśnice, apteczkę i koc.
szt 1,00

210 Kalkulacja 
indywidualna

Oznaczenie pomieszczenia, drogi ewakuacji i szafki gazowej pod względem BHP piktogramami z 
świadectwem CNBOP. szt 1,00

211 Kalkulacja 
indywidualna

Powieszenie instrukcji obsługi technologicznej kotłowni, instrukcji na wypadek pożaru, pierwszej pomocy 
i innych zagrozeń. szt 1,00

212 Kalkulacja 
indywidualna

Oznakowanie urządzeń w kotłowni – etykiety.
szt 1,00

213 Kalkulacja 
indywidualna

Powieszenie na ściennie schematu powykonawczego technologii kotłowni
szt 1,00

214 KNRW 
215/143/4

Podgrzewacz c.w.u. o pojemności 770 litrów COSMO typ np. SOLTER
kpl 1,00

215 KNR 215/123/2 
(1)

Pompa cyrkulacyjna Wilo-Star-Z NOVA
szt 1,00

216 KNR 215/123/2 
(1)

Pompa STRATOS 32/1-8
szt 1,00

217 KNR INSTAL 
215/111/4

Filtry osadnikowe siatkowe, Dn˙32˙mm
szt 1,00

218 KNR INSTAL 
215/111/1

Filtry osadnikowe siatkowe, Dn˙15˙mm
szt 1,00

219 KNRW 
215/130/3 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙25˙mm
szt 6,00

220 KNRW 
215/130/4 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙32˙mm
szt 2,00

221 KNRW 
215/130/2 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙20˙mm
szt 8,00

222 KNRW 
215/130/1 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙15˙mm
szt 4,00

223 KNRW 
215/134/8

Zawory bezpieczeństwa, sprężynowy, Dn˙25˙mm SYR 2115
szt 1,00
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224 KNNR 4/511/3 
(1)

Naczynia wzbiorcze Reflex DD 25
szt 1,00

225 KNR 35/217/4 
(1)

Szybkozłączka REFLEX SU
szt 1,00

226 KNRW 
215/402/5

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙42×1,5 mm system RM m 7,00

227 KNRW 
215/106/4

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙35×1,5 mm system RM m 8,00

228 KNRW 
215/106/3

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙28×1,5 mm system RM m 15,00

229 KNRW 
215/106/2

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙22×1,2 mm system RM m 6,00

230 KNRW 
215/106/1

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙15×1,2 mm system RM m 26,00

231 KNR 34/101/18 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex PUR

Wyliczenie ilości robót:

26+6+15+8+7 62,000000

RAZEM: 62,000000 m 62,00

232 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych m 62,00

233 KNR 708/203/1 
analogia

Dostawa i montaż szafy AKPiA kotłowni z wyposażeniem
układ 1,00

234 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana instalacji elektrycznej w kotłowni
kpL 1,00

2.3 Element Wewnętrzna instalacja gazu

235 KNNR 4/142/1 Szafka gazowa na zestaw redukcyjno pomiarowy kpl 1,00

236 KNNR 4/142/1 Szafka gazowa na zawór MAG kpl 1,00

237 KNNR 4/520/6 Zawór kulowy kołnierzowy  dn 50 mm do gazu szt 1,00

238 KNNR 4/526/6 Filtr do gazu kołnierzowy dn 50 mm szt 1,00

239 KNNR 4/313/7 Zawór kulowy gazowy  MAG dn 50 mm szt 1,00

240 KNR 708/301/2 Centralka MD2-ZA układ 1,00

241 KNR 708/402/5 Układ sygnalizacji - sygnalizator optyczno-akustycznym SL21 układ 1,00

242 KNR 708/104/3 Układ do pomiarów parametrów chemicznych - Detektor gazu DEX 12 układ 2,00

243 KNR 708/301/2 Zasilacz PS wraz z akumulatorem AKU 7 układ 1,00

244 KNR 708/510/1 Przewody sygnałowe - połączenie układu ASBiG wraz z doprowadzeniem do zawrou MAG m 28,60

245 KNR 219/216/1 Przejścia gazociągu przez przeszkody budowlane z uszczelnieniem p.poż.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

246 KNR 728/207/14 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach, strop żelbetowy grubości do 20 cm, 
przewód Fi do 100 mm wraz z uzupełnieniem przebić otwór 2,00

247 KNR 728/203/4 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi˙do 50 mm, 
grubość ściany: 2 cegły wraz z uzupełnieniem przebić otwór 6,00

248 KNNR 4/304/6 Rurociągi stalowe bez / szwu o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Dn˙50˙mm m 18,00

249 KNNR 4/517/2 Montaż kształtek stalowych, Dn˙50˙mm szt 8,00

250 KNRW 
215/307/4 (1)

Próba instalacji gazowej
próba 1,00

251 KNNR 2/1404/4 
(1)

Malowanie rur stalowych i blaszanych do Fi 50˙mm, farba olejna (dm3)
m 18,00

3 Grupa INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1 Element Demontaże

252 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż istniejących osłon grzejnikowych
KPL 1,00

253 KNNR 8/422/3 Demontaż grzejnika, żeliwny członowy bez względu na wielkość kpl 96,00

254 KNNR 8/412/5 Demontaż zaworu, grzejnikowy lub dwuzłączka, Fi˙15-20˙mm szt 96,00

255 KNR 401/354/15 Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki wspornika grzejnikowego

Wyliczenie ilości robót:

96*2 192,000000

RAZEM: 192,000000 szt 192,00

256 KNR 2101/404/6 Zrywanie izolacji termicznej izolacja - gipsowo - klejowa  z siatka druciana rurociągi o średnicy do 200 
mm - wraz z wywozem i utylizacją m2 65,65

257 KNNR 8/425/2 Demontaż zbiornika odpowietrzającego, ponad 10,0˙dm3 szt 2,00

258 KNNR 8/410/1 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi˙15˙mm m 315,00

259 KNNR 8/410/2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi˙20˙mm m 155,00

260 KNNR 8/410/3 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi˙25-32˙mm m 78,00

261 KNNR 8/410/4 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi˙40-50˙mm m 165,00

262 KNNR 8/410/5 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi˙65˙mm m 25,00

263 KNNR 8/412/1 Demontaż zaworu, przelotowy lub regulacyjny  Fi˙15-20˙mm szt 6,00

264 KNNR 8/412/2 Demontaż zaworu, przelotowy, Fi˙25-32˙mm szt 12,00

265 KNNR 8/412/3 Demontaż zaworu, przelotowy, Fi˙40-50˙mm szt 8,00

266 KNNR 8/412/4 Demontaż zaworu, przelotowy, Fi˙65˙mm szt 6,00

267 KNR 404/1107/1
(2)

Wywóz złomu  , samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem 
ręcznym, samochód 5-10˙t t 8,00

268 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu , izolacji  samochodami skrzyniowymi do 1˙km wraz z opłatą za utylizację m3 4,00
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269 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu  samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 4,00

3.2 Element Instalacja centralnego ogrzewania

270 KNNR 4/418/7 Grzejnik płytowy stalowy (DOSTAWA I MONTAŻ) szt 90,00

271 KNR 35/215/6 Zawór grzejnikowy powrotny do grzejników VK 3/4" szt 90,00

272 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna z zabezpieczeniem szt 90,00

273 KNR 35/215/9 Odpowietrznik automatyczny, armatura Dn˙15˙mm z zaworem stopowym kpl 16,00

274 KNRW 215/402/
6 analogia

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙54×1,5 mm system RM m 62,00

275 KNRW 215/402/
5 analogia

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙42×1,5 mm system RM m 59,00

276 KNRW 215/402/
4 analogia

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙35×1,5 mm system RM m 79,00

277 KNRW 215/402/
3 analogia

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙28×1,5 mm system RM

Wyliczenie ilości robót:

188,00-16 172,000000

RAZEM: 172,000000 m 172,00

278 KNRW 215/402/
2 analogia

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙22×1,2 mm system RM m 169,00

279 KNRW 215/402/
1 analogia

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙18×1,2 mm system RM m 154,00

280 KNRW 215/402/
1 analogia

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh PRESS STEEL , na ścianach w budynkach, 
Dn˙15×1,2 mm system RM m 277,00

281 KNR 34/101/20 Izolacja rurociągów otulinami PUR

Wyliczenie ilości robót:

62+59+79+172+169+154+277 972,000000

RAZEM: 972,000000 m 972,00

282 KNNR 4/411/6 
(1)

Zawór przelotowy kulowy  Fi˙50 ˙mm
szt 4,00

283 KNNR 4/411/5 
(1)

Zawór przelotowy kulowy  Fi˙40˙mm
szt 8,00

284 KNNR 4/411/4 
(1)

Zawór przelotowy kulowy  Fi˙32˙mm
szt 6,00

285 KNNR 4/411/3 
(1)

Zawór przelotowy kulowy, Fi˙25˙mm z zawore spustowym

Wyliczenie ilości robót:

10*2 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,00

286 KNR 35/231/4 Próba szczelności instalacji c.o. wraz z płukaniem instalacji m 972,00

287 KNR 35/231/5 Próba instalacji c.o. na gorąco, z dokonaniem regulacji szt 90,00

3.3 Element Roboty budowlane przy pracach instalacyjnych

288 KNR 728/203/4 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych -wraz z założeniem tulei 
ochronnych oraz  zamurowaniem i otynkowaniem przebić otwór 44,00

289 KNR 728/207/13 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach, strop żelbetowy grubości do 20 cm, 
przewód Fi do 50 mm - wraz z założeniem tulei ochronnych oraz zamurowaniem i otynkowaniem przebić otwór 20,00

290 KNR 728/209/1 Wykucie bruzd, bruzdy poziome, ściany murowane, przekrój do 100 cm2  - wraz z zamurowaniem i 
otynkowaniem bruzd m 133,00

291 KNR 728/209/4 Wykucie bruzd, bruzdy pionowe lub skośne, ściany murowane, przekrój do 100 cm2 - wraz z 
zamurowaniem i otynkowaniem bruzd m 78,00

292 KNR 728/209/10 Wykucie bruzd, bruzdy w podłożu betonowym, przekrój do 100 cm2 - wraz z zamurowaniem bruzd m 36,00

293 KNR 401/805/1 Uzupełnienie posadzek i okładzin lastrykowych m2 16,00

294 KNR 401/809/7 Uzupełnienie posadzek z płytek z kamieni sztucznych m2 27,00

295 KNR 401/814/1 
(1)

Uzupełnienie posadzek parkietowych
m2 45,00

296 KNR 401/817/1 Uzupełnienie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV m2 37,00

297 KNR 14/2011/9 
(1)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi
m2 45,65

298 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży
m2 350,00

299 KNNR 3/605/5 
(1)

Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie ( po 
robotach instalacyjnych) m2 350,00

300 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km wraz z utylizacją m3 11,60

301 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km - krotność 9 km
Krotność=9 m3 11,60

4 Grupa ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Element TEREN UTWARDZONY

302 KNNR 6/101/3 
(1)

Koryta wykonywane na całej szerokości  chodników, mechanicznie, głębokość 35 cm, kategoria gruntu 
II-VI m2 175,00

303 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV m2 175,00

304 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 178,00

305 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 175,00
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306 KNR 231/114/4 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=17 m2 175,00

307 KNR 231/114/4 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=25 m2 175,00

308 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm m2 175,00

309 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5˙cm m2 175,00

310 KNNR 6/502/4 
(1)

Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej, grubość 6-8˙cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin 
piaskiem, kostka szara m2 175,00

311 KNR 201/229/2 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10 m, grunt kategorii III, spycharka 55 kW
(75 KM) - ZIEMIA Z KORYTOWANIA PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKŁADOWANIA

Wyliczenie ilości robót:

175,0*0,50 87,500000

RAZEM: 87,500000 m3 87,50

312 KNR 201/229/5 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10 m w 
przedziale 10-30 m, grunt kategorii III, spycharka 55 kW (75 KM) ZIEMIA Z KORYTOWANIA 
PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKŁADOWANIA m3 87,50

313 KNR 201/211/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 
55 kW m3 87,50

4.2 Element OPASKA ŻWIROWA

314 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 145,00

315 KNR 911/101/2 
(2)

Wzmacnianie podłoża  - geowłóknina ułożona pod opaską żwirową

Wyliczenie ilości robót:

116,0*0,6 69,600000

RAZEM: 69,600000 m2 69,60

316 KNNR 11/705/1 Obsypka żwirowa

Wyliczenie ilości robót:

69,6*0,1 6,960000

RAZEM: 6,960000 m3 6,96


